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Obra
Modernizagao das Instalagoes de Metabolismo do Campo experimental de Suinos da Embrapa
Suinos e Aves

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO. SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PROJETOS AS BUILT

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023(piso sala de metabolismo)

INFRAESTRUTURA

SAPATAS

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA
DE *5 CM*. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

BALDRAMES

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA
DE *5 CM*. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

SUPRAESTRUTURA

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES. PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 1 UTILIZACAO. AF 09/2020

M3

M3
M2

KG

KG

KG

M3

M3

M3

M3
M2

KG

KG

M3

M3

Und

MES

M2
M2

M2

M2

Quant. Valor Unit
6 847,50
400 51,60
250 129,19
40 129,19
30 278,17
34,68 111,74
16,8 278,17
9,47 98,64
6,48 22,32
8,80 137,09
56,00 14,20
50,64 12,59
5,00 16,96
0,35 247,13
2,67 882,98
5,49 108,42
4,45 22,32
17,28 103,10
44,91 14,20
18,36 16,96
0,17 247,13
0,98 882,98
17,21 343,78
17,29 120,86
17,29 160,70
17,21 506,69

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.

66,17
165,67
49,70
107,02

42,99

107,02

37,95

8,59
52,74

5,46
4,84
6,52
95,08

339,70

41,71

8,59
39,66

5,46
6,52
95,08

339,70

132,26
46,50

61,82

194,93

MAT.

1.086,83

115,97
249,71

100,31

249,71

88,55

20,04
123,06

12,75
11,30
15,22
221,84

792,63

97,33

20,04
92,55

12,75
15,22
221,84

792,63

308,60
108,49

144,26

454,85

Total

1.086,83

66,17
165,67
165,67
356,73

143,30

356,73

126,50

28,62
175,80

18,21
16,15
21,75
316,92

1.132,33

139,04

28,62
132,22

18,21
21,75
316,92

1.132,33

440,86
154,99

206,08

649,78

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.

0,00

26.468,74
41.418,31
5.964,24
9.631,58

4.472,54

5.393,69

359,45

55,62
464,12

305,93
245,26
32,62
33,28

907,00

228,91

38,21
685,40

245,34
119,82
16,45

332,91

2.276,18
803,94

1.068,95

3.354,81

Total
MAT.

6.521,00

662,69
1.070,18

496,95

599,30

838,72

129,78
1.082,95

713,84
572,28
76,12
77,65

2.116,33

534,11

89,15
1.599,28

572,46
279,58
38,39

776,78

5.311,08
1.875,85

2.494,21

7.827,89

R$

Total
102.699,21

6.521,00

26.468,74
41.418,31

6.626,93
10.701,76

4.969,48

5.992,98

42.464,45
8.010,96
1.198,17

185,40
1.547,08

1.019,76
817,55
108,75
110,92

3.023,33

5.556,79
763,02

127,36
2.284,68

817,80
399,40
54,84
1.109,69
28.896,71

7.587,26
2.679,79

3.563,15

11.182,70
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Obra
Modernizagao das Instalagoes de Metabolismo do Campo experimental de Suinos da Embrapa
Suinos e Aves

Descrigao

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

ALVENARIA E VEDACOES

FECHAMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF 10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

ACABAMENTOS E PINTURAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF 03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 04/2023 (AREA EXTERNA)

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER
EPOXI. AF 05/2021 (AREAS INTERNAS)

LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES

REVESTIMENTO CERAMICO (PORCELANATO) PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

PISOS E PAVIMENTAGOES

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PISO MS SCHIPPERS FLOORCOAT PRIME COM ANTIDERRAPANTE - METERIAL E MAO DE OBRA

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 05/2025

FORRO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOPAINEL (AREAS DE METABOLISMO E BEIRAIS E CAMARA
FRIA)

INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICAS

LUMINARIA PLAFON 50W 4500lumens - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina
PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Und Quant. Valor Unit
KG 101,18 10,78
KG 39,91 14,16
M3 0,82 761,80
M3 0,98 763,28
m? 93,33 69,40
m? 186,66 4,84
m? 186,66 57,58
m? 186,66 3,96
m? 186,66 33,563
m? 823,64 10,88
m? 823,64 63,73
m? 1008,98 9,68
m? 134,69 102,05
m? 86,10 24,10
m? 24,64 24,10
m? 527,23 40,99
m? 49,39 100,83
M 6,47 116,50
m? 527,23 52,16
unid 24,00 360,72
M2 600,00 200,70
UNIDADE 70,00 343,37
UN 71,00 20,36

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
4,15

5,45
293,08

293,65

26,70

1,86

22,15

1,62
12,90

4,19
24,52

3,72
39,26

9,27

9,27
15,77
38,79

44,82
20,07

138,78

77,21

132,10
7,83

MAT.
9,68

12,71
683,85

685,18

62,30
4,34

51,69

3,55
30,10

9,77
57,21

8,69
91,61

21,63

21,63
36,80
90,51

104,58
46,82

323,81
180,16

308,24
18,28

Total
13,82

18,16
976,93

978,83

89,00

6,21

73,84

5,08
43,00

13,95
81,73

12,41
130,87

30,91

30,91
52,57
129,30

149,40
66,89

462,59

257,38

440,34
26,11

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
419,63

217,41
240,33

287,78

2.491,87

347,57

4.134,93

284,37
2.407,85

3.447,55
20.194,17

3.757,53
5.288,02

798,30

228,46
8.314,24
1.915,90

289,84
10.579,92

3.330,63

46.327,98

9.247,09
556,14

Total
MAT.
979,14

507,29
560,76

671,48

5.814,36

810,99

9.648,16

663,54
5.618,32

8.044,29
47.119,74

8.767,57
12.338,71

1.862,69

533,06
19.399,90
4.470,44

676,28
24.686,48

7.771,47

108.098,63

21.576,55
1.297,65

Total
1.398,76

724,70
801,08

959,25

143.840,57

8.306,24

1.158,56

13.783,08

947,92
8.026,17

11.491,85
67.313,92

12.525,11
17.626,73

2.660,99

82.196,63
761,52

27.714,15
6.386,34

966,12
35.266,41

11.102,10

154.426,61
154.426,61

125.490,98
30.823,64
1.853,79
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Bancos

SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAIDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

LOGICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAMERA DE MONITORAMENTO COM ATE 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+

CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UNIDADE

M

M

M

UN

UN
UN

UNIDADE

UN

UN

UN

UN

UN

M

UN

UNIDADE
M
M

Quant.

39,00
16,00
2,00
13,00
1,00
2,00
26,00
52,00
2,00
24,93
78,39
313,57
833,78
4060,00
237,90
2,00

1,00
1,00

1,00
8,00
3,00
1,00

3,00

1,00

88,00
5,00
3,00

176,00
12,00

Valor Unit

13,50
21,60
38,11
36,59
55,75
62,25
41,02
59,26
42,88
21,01
12,59
19,57
16,77
4,97
8,16
831,06

108,38
238,87

55,26
11,99
12,78
14,26

14,26

207,83

19,57
249,67
937,38

5,28
9,93

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
5,19

8,31
14,66
14,08
21,45
23,95
15,78
22,80
16,50

8,08
4,84
7,53
6,45
1,91
3,14
319,73

41,70
91,90

21,26
4,61
4,92
5,49

5,49

79,96

7,53
96,05
360,63

2,03
3,82

MAT.
12,12

19,39
34,21
32,85
50,05
55,88
36,82
53,20
38,49
18,86
11,30
17,57
15,05

4,46
7,33
746,03

97,29
214,43

49,61
10,76
11,47
12,80

12,80
186,56

17,57
224,12
841,47

4,74
8,91

Total
17,31

27,70
48,87
46,92
71,49
79,83
52,60
76,00
54,99
26,94
16,15
25,10
21,51
6,37
10,46
1.085,75

138,99
306,33

70,87
15,38
16,39
18,29

18,29

266,52

25,10
320,18
1.202,10

6,77
12,73

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
202,56

132,96
29,32
183,00
21,45
47,90
410,31
1.185,52
32,99
201,51
379,70
2.360,84
5.379,34
7.762,96
746,84
639,45

41,70
91,90

21,26
36,90
14,75

5,49

16,46

79,96

662,55
480,27

1.081,89
357,51
45,84

Total
MAT.
472,63

310,24
68,42
427,00
50,05
111,76
957,39
2.766,22
76,99
470,19
885,97
5.508,64
12.551,80
18.113,57
1.742,63
1.492,05

97,29
214,43

49,61
86,11
34,42
12,80

38,40

186,56

1.545,95
1.120,62

2.524,40
834,20
106,97

Total
675,18

443,20
97,74
610,00
71,49
159,66
1.367,71
3.951,74
109,98
671,69
1.265,67
7.869,48
17.931,15
25.876,52
2.489,48
2.131,50

138,99
306,33

70,87
123,01
49,17
18,29

54,86

266,52

2.208,50
1.600,88

3.606,29
19,71
152,81
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Item

6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.37
6.38

71

7.2

7.3

7.4

7.5

Cédigo Banco

C43
98301
C44
43836
C45
C25
98307

103246

103252

97327

104325

103288

Co3
C51

C52
C53
C54
C55
C56
53
C30A

C22A

C23A

07

09

46
1

13

97599

36
40
104328

89708

COTAGAO
SINAPI
COTAGAO
SINAPI
COTAGAO
COTAGAO
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

COTAGAO
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
PROPRIA
MERCADO
LOCAL
MERCADO
LOCAL
MERCADO
LOCAL

PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA

SINAPI

PROPRIA
PROPRIA
SINAPI

SINAPI

Obra
Modernizagao das Instalagoes de Metabolismo do Campo experimental de Suinos da Embrapa
Suinos e Aves

Bancos

SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
NVR COM HD

RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM

FONTE NOBRAK 520W 1U

CONECTOR RJ45

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

CLIMATIZAGAO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000
BTUS/H. AF 11/2021 ~

PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXAUSTOR COMPACTO AXIAL 183M*/H 22W, INCLUINDO 6M DE DUTO FLEXIVEL E GRELHA
AUTO-FECHANTE

EXAUSTOR CENTRIFUGO INLINE 3600M*/H 295W

EXAUSTOR E INSUFLADOR COM FILTRO (G4+H14) 1536M*H 400W

GRELHA DIFUSOR REGULADOR DE VAZAO DE AR RVA 200

GRELHA DIFUSOR 4 VIAS EM ALUMINIO 40X40

GRELHA/GRADE DE ALUMINO 40X40

INSTALAGAO DE EXAUSTOR/INSULFLADOR

FORNALHA AC LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR

TUBULAGAO PARA FORNALHA
PAINEL ELETRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO

PPCI

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA DE SAIDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA DE SAIDA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INS'I:ALAC/:\O .

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 09/2024

HIDROSSANITARIO

CAIXA DE INSPEGAO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M, INCLUINDO TAMPAQO
CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO TAMPAO

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Und

UNIDADE
UN
UNIDADE
UN
UNIDADE
UNIDADE
UN

UN

UN

UN

UN

M2
UNIDADE

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
unid

unid

unid

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

UN

UNIDADE
UNIDADE
UN

UN

Quant.

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
8,00

3,00
1,00

100,00

4,00
100,00

15,08
2,00

6,00
1,00
6,00
1,00
7,00
9,00

5,00
2,00
1,00
5,00
5,00
5,00

1,00

6,00
9,00
2,00

7,00

Valor Unit

4699,00
730,24
3151,14
2660,33
1799,00
0,39
56,39

2301,88
3779,04

27,55

51,28
16,51

2761,53
338,99

6015,00
12716,15
155,00
150,00
277,20
103,66
45000,00

2500,00

101250,00

165,71
45,85
45,85
10,04
14,18
200,76

20,60

1202,00
1046,12
74,47

109,90

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
1.807,80
280,94
1.212,31
1.023,48
692,11
0,15
21,69

885,58
1.453,87

10,60

19,73
6,35

1.062,42
130,42

2.314,09
4.892,16
59,63
57,71
106,64
39,88
17.312,40

961,80

38.952,90

63,75
17,64
17,64
3,86
5,46
77,24

7,93

462,43
402,46
28,65

42,28

MAT.
4.218,20
655,52
2.828,72
2.388,13
1.614,93
0,35
50,62

2.066,35
3.392,37

24,73

46,03
14,82

2.478,97
304,30

5.399,55
11.415,03
139,14
134,65
248,84
93,05
40.395,60

2.244,20

90.890,10

148,75
41,16
41,16

9,01
12,73
180,22

18,49

1.079,01
939,08
66,85

98,66

Total
6.026,00
936,46
4.041,02
3.411,61
2.307,04
0,50
72,31

2.951,93
4.846,24

35,33

65,76
21,17

3.541,39
434,72

7.713,64
16.307,19
198,77
192,36
355,48
132,93
57.708,00

3.206,00

129.843,00

212,51
58,80
58,80
12,88
18,18

257,45

26,42

1.541,44
1.341,54
95,50

140,94

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
1.807,80
280,94
1.212,31
1.023,48
692,11
0,75
173,55

2.656,74
1.453,87

1.059,90

78,91
635,17

16.021,23
260,83

13.884,54
4.892,16
357,79
57,71
746,51
358,92
17.312,40

961,80

38.952,90

318,76
35,28
17,64
19,31
27,28

386,18

7,93

2.774,60
3.622,17
57,30

295,97

Total

MAT.
4.218,20
655,52
2.828,72
2.388,13
1.614,93
1,75
404,96

6.199,05
3.392,37

2.473,11

184,13
1.482,07

37.382,87
608,61

32.397,27
11.415,03
834,84
134,65
1.741,86
837,48
40.395,60

2.244,20

90.890,10

743,77
82,32
41,16
45,06
63,65

901,09

18,49

6.474,07
8.451,73
133,70

690,59

Total
6.026,00
936,46
4.041,02
3.411,61
2.307,04
2,50
578,52

332.304,65
8.855,79

4.846,24

3.533,01

263,05
2.117,24

53.404,10
869,44

46.281,82
16.307,19
1.192,63
192,36
2.488,37
1.196,40
57.708,00

3.206,00
129.843,00

2.707,92
1.062,53
117,60
58,80
64,38
90,92
1.287,27

26,42

99.407,30
9.248,67
12.073,90
191,00

986,55



En@a

Item
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

9.10
9.1
9.12
9.13
9.14
9.15

9.16
9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

9.27

9.28

Cédigo Banco

89709

86881

86879

89848

89711

89712

89713

89849

303
305
20085
298
89748

89728

89733

89746

89726

89732

89739

89744

89731

89854

89726

104345

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Modernizagao das Instalagoes de Metabolismo do Campo experimental de Suinos da Embrapa
Suinos e Aves

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL

ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

2,00
6,00
6,00
101,11
22,96
50,92
43,25
140,47
30,00
13,00
63,00

32,00
12,00

8,00

1,00

1,00

8,00

16,00

10,00

8,00

19,00

13,00

6,00

2,00

Valor Unit

22,20
218,84
9,76
27,73
22,24
27,82
34,57
55,56
3,04
9,58
2,04

2,48
41,60

13,69

22,97

28,21

11,15

15,69

23,35

27,42

15,00

101,17

11,15

42,10

28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
8,54

84,19
3,75
10,67
8,56
10,70
13,30
21,38
1,17
3,69
0,78

0,95
16,00

5,27

8,84

10,85

4,29

6,04

8,98

10,55

5,77

38,92

4,29

16,20

MAT.
19,93

196,45
8,76
24,89
19,96
24,97
31,03
49,88
2,73
8,60
1,83

2,23
37,34

12,29
20,62
25,32
10,01
14,08
20,96
24,61
13,47

90,82

10,01

37,79

Total
28,47

280,64
12,52
35,56
28,52
35,68
44,33
71,25

3,90
12,29
2,62

3,18
53,35

17,56

29,46

36,18

14,30

20,12

29,94

35,16

19,24

129,74

14,30

53,99

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

17,08
505,15
22,53
1.078,67
196,45
544,99
575,22
3.002,55
35,09
47,91
49,44

30,53
192,05

42,13
8,84
10,85
34,32
96,58
89,83
84,39
109,65

505,99

25,74

32,39

Total
MAT.
39,86

1.178,69
52,57
2.516,90
458,38
1.271,65
1.342,17
7.005,96

81,87
111,80
115,37

71,24
448,12

98,31

20,62

25,32

80,07

225,35

209,61

196,92

255,84

1.180,64

60,05

75,58

Total
56,94

1.683,84
75,10
3.595,57
654,83
1.816,64
1.917,38
10.008,51

116,95
159,71
164,81
101,77
640,17

140,45

29,46

36,18

114,39

321,93

299,44

281,31

365,48

1.686,63

85,79

107,98
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Item

9.29

9.30

9.31

9.32

9.33

9.34

9.35

9.36

9.37

9.38

9.39
9.40

9.41

9.42

9.43

9.44

9.45

9.46

9.47

9.48

9.49

9.50

9.51

Cédigo Banco

104347

89797

89783

89795

89827

89778

89774

89784

89786

104344

39319
98082

98062

44

103042

94703

94660

94662

89362

89413

3524

20147

89381

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

PROPRIA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Modernizagao das Instalagoes de Metabolismo do Campo experimental de Suinos da Embrapa
Suinos e Aves

Bancos

SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

JUNGAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022 )
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 082022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 082022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1 1/2", PARA LIGAGAO DE
AGUA.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021 :

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1
1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1
1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UNIDADE

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

2,00

1,00

1,00

3,00

2,00

1,00

2,00

4,00
7,00
4,00

7,00
1,00

1,00

1,00
1,00

22,00

3,00

1,00

16,00
6,00
8,00
6,00

4,00

Valor Unit

46,83

50,32

15,83

39,95

18,84

18,58

16,00

24,05
38,00
40,15

8,62
3964,24

3389,05

201,44
25,29

19,48

8,33

11,05

10,18
12,80
7,65
5,08

12,45

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

1é,02
19,36
6,09
15,37
7,25
7,15
6,16

9,25
14,62
15,45

3,32
1.5625,12

1.303,84

77,50
9,73

7,49
3,20
4,25

3,92
4,92
2,94
1,95

4,79

MAT.
42,04

45,17
14,21
35,86
16,91
16,68
14,36

21,59
34,11
36,04

7,74
3.558,62

3.042,28

180,83
22,70

17,49
7,48
9,92

9,14
11,49
6,87
4,56

11,18

Total
60,05

64,53

20,30

51,23

24,16

23,83

20,52

30,84
48,73
51,49

11,05
5.083,74

4.346,12

258,33
32,43

24,98

10,68

14,17

13,05
16,41
9,81
6,51

15,97

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
36,03

19,36
6,09
46,11
14,50
7,15
12,31

37,01
102,34
61,79

23,21
1.5625,12

1.303,84

77,50
9,73

164,88
9,61
4,25

62,66
29,55
23,54
11,73

19,16

Total
MAT.
84,08

45,17

14,21

107,59

33,82

16,68

28,73

86,36
238,78
144,17

54,17
3.558,62

3.042,28

180,83
22,70

384,71

22,43

9,92

146,21
68,94
54,94
27,36

44,70

Total
120,11

64,53

20,30

153,70

48,32

23,83

41,04

123,37
341,12
205,95

77,38
5.083,74

4.346,12

258,33
32,43

549,59

32,05

14,17

208,88
98,49
78,48
39,09

63,86
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Descrigao

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA
POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO

SUPORTE PAPEL HIGIENICO 3 POSICOES EM INOX DE CHAO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO
E FITA DUPLA-FACE. AF 01/2021

LIXEIRA EM INOX COM PEDAL E BALDE INTERNO REMOVIVEL

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM

ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM

CHUVEIRO ELETRICO 7500W 4 TEMPERATURAS

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO,
DE PAREDE. PADRAO POPULAR / USO GERAL. 1/2" OU 3/4"

Pedal Mecanico Acionamento De Torneira Agua Inox Hospital

RALO LINEAR EM PVC, COM GRELHA LISA EM ACO INOX, LARGURA 5,50 CM E COMPRIMENTO
*70* CM

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO
POPULAR. 1/2" OU 3/4"

LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO,
DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO,
ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) ( PIAS E BANCADAS)

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

UNIDADE

UN

UN

UN

UN

UN

M2

UN

Quant.

1,00
10,00
1,00
7,00
6,00
6,00
2,00

1,00

75,50
74,96

1,00

2,00

1,00
15,00
4,00
4,00
2,00
2,00
5,00

5,00
6,00

8,00
6,00
2,00
2,00
10,00
14,70

3,00

Valor Unit

18,48
7,55

10,19
10,46
12,87
19,27
20,64

24,90

24,75
33,49

198,39

550,11

105,83
86,45
81,53
5,14
47,80
250,00
85,02

279,89

103,50
170,59
277,21
186,13
36,42

721,70

13,48

100,00
150,00
360,81

218,00

150,00

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
711

2,90
3,92
4,02
4,95
7,41
7,94

9,58

9,52
12,88

76,32
211,64

38,47
57,71
138,81

83,87
40,71
33,26
31,37

1,98
18,39
96,18
32,71

107,68
57,71

39,82
65,63
106,65
71,61
14,01
277,65

5,19

MAT.
16,59

6,78
9,15
9,39
11,55
17,30
18,53

22,35

22,22
30,06

178,09
493,82

89,77
134,65
323,89

195,69
95,00
77,60
73,19

4,61
42,91

224,42

76,32

251,25
134,65

92,91
153,14
248,85
167,09

32,69
647,86

12,10

Total
23,70

9,68
13,07
13,41
16,50
24,71
26,47

31,93

31,74
42,95

254,42

705,46

128,24
192,36
462,70

279,56
135,72
110,86
104,55
6,59
61,30
320,60
109,03

358,93
192,36

132,73
218,76
355,49
238,69

46,71
925,51

17,29

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
7,11

29,05

3,92
28,17
29,71
44,48
15,88

9,58

718,90
965,81

76,32

423,28

76,94
115,42
138,81

167,74
40,71
498,89
125,46
7,91
36,78
192,36
163,54

538,40
346,25

318,55
393,78
213,30
143,22
140,12
4.081,49

15,56

Total
MAT.
16,59

67,77
9,15
65,73
69,32
103,79
37,06

22,35

1.677,43
2.253,55

178,09
987,65

179,54
269,30
323,89

391,39
95,00
1.164,07
292,75
18,46
85,82
448,84
381,60

1.256,26
807,91

743,28
918,81
497,69
334,17
326,94
9.523,48

36,30

Total
23,70

96,82
13,07
93,90
99,03
148,27
52,94

31,93

2.396,32
3.219,35

254,42

1.410,92

256,48
384,72
462,70

559,13
135,72
.662,95
418,22
26,37
122,60
641,20
545,15

.794,65
154,16

.061,83

.312,59
710,99
477,39
467,05

13.604,97

51,86



En@a

Item

9.84
9.85
9.86
9.87
9.88

10
10.1
10.2

10.3

10.4
10.5

10.6
10.7
10.8
10.9

10.10

10.11
10.12

10.13
10.14

10.15
10.16

1
10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

Cédigo Banco

95543
95544
95545
37399
48

97644
91338

100702

97645
94570

49
50

100717
100720

100752

92336

97647

97655

104314

92620

100778

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
PROPRIA

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

MERCADO
PROPRIA
PROPRIA
MERCADO

LOCAL

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

LOCAL
LOCAL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Modernizagao das Instalagoes de Metabolismo do Campo experimental de Suinos da Embrapa
Suinos e Aves

Bancos

SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina
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Descrigao

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

INSTALAGAO DE BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR

ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS),

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM

PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X120 CM, VEDAGAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

TELA EM ACO INOX 304 MALHA 10 FIO 0,51mm (Abertura 2,03mm) com estrutura em inox
INSTALAGAO DE BANCO EM AGO INOX PARA VESTIARIO 150X36CM

INSTALAGAO DE ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METALICO

Mesa Calha Pantogréfica totalmente em ago inox 304, tampo com chapa reforgcada de 1 mm, bandeja
com vincos para escoamento de liquidos. Sistema de calha é regulado manualmente, possui 3 niveis de
calha e também é possivel deixar com o tampo reto apds abri-lo totalmente. Seus 2 motores, um para
controle de altura e o outro para inclinagéo, séo controlados por controle de méo e facilitam o dia a dia
do cirurgido veterinario evitando transtornos de aperto de borboletas e principalmente dores nas costas.

Motores blindados para protegéo contra dgua. Acompanha suporte de soro em ago inox, suporte de
odontologia e 02 baldes de aluminio. Medidas: Alt. regulavel de 85 a 115cm x 116 x 60 (Comp x larg).

Lixeira 240 Litros Roda de 200mm

RESTAURAGOES E CONFECGAO DE GAIOLAS

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2

1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
Freezer Horizontal Electrolux Cycle Defrost 400L Inverter Uma Porta (HI440)
GELADEIRA ELECTROLUX FROST FREE 310 L

COBERTURA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF 07/2019

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 12 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF 07/2019

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES PARAFUSADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 PSA
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M2
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UNIDADE
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M2
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Quant.

2,00
2,00
2,00
2,00
7,70

44,31
9,24

35,07

75,36
75,36

75,36
15,00
15,00
1,00

500
1000

1000

1000

850,53
850,53

9556,46

12,00

2120,00

Valor Unit
62,96
44,87
44,04
21,89
636,39
10,11
1321,40
769,68
26,11
356,80
350,00
1109,33
3.202,83
7409,05
722,00
10,66
11,32
47,39
107,56
2.706,55
2.599,00
3,82
35,95
10,86
2010,07
12,71

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
24,22
17,26
16,94
8,42
244,83

3,89
508,37

296,11

10,05
137,27

134,65
426,78
1.232,19
2.850,41

277,77

4,10
4,36

18,23
41,38

1.041,26
999,89

1,47
13,83

4,18

773,31

4,89

MAT.
56,52
40,28
39,53
19,65
571,27

9,08
1.186,19

690,93

23,44
320,29

314,19
995,83
2.875,12
6.650,96

648,12

9,57
10,16

42,54
96,55

2.429,62
2.333,07

3,43
32,27

9,75
1.804,40

11,41

Total
80,74
57,54
56,48
28,07

816,11

12,97
1.694,56

987,04

33,48
457,56

448,84
1.422,61
4.107,31
9.501,37

925,89

13,67
14,52

60,77
137,93

3.470,88
3.332,96

4,90
46,10

13,93

2.577,71

16,30

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. 0.
48,44
34,52
33,89
16,84
1.885,21

172,34
4.697,33

10.384,62

756,99
10.344,52

10.147,37
6.401,74
18.482,91
2.850,41

1.666,61

2.050,56
4.355,03

18.231,88
41.380,48

2.082,53
999,89

1.249,96
11.763,41

39.927,46

9.279,77

10.366,36

Total

MAT.
113,04
80,56
79,07
39,30
4.398,81

402,14
10.960,44

24.230,79

1.766,32
24.137,22

23.677,21
14.937,39
43.126,79

6.650,96

3.888,75

4.784,63
10.161,74

42.541,06
96.554,46

4.859,23
2.333,07

2.916,58
27.447,96

93.164,06

21.652,80

24.188,17

450.017,40
574,48
15.657,77

34.615,41

2.523,31
34.481,75

33.824,58
21.339,13
61.609,69

9.501,37

5.555,36

6.835,19
14.516,77

60.772,94
137.934,94

6.941,76
3.332,96

530.193,07
4.166,55

39.211,37

133.091,52

30.932,57

34.554,52
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Item Cédigo Banco
10.6 94227 SINAPI
10.7 94216 SINAPI
10.8 79460 SINAPI

B.D.l.
28,24%

Obra
Modernizagao das Instalagoes de Metabolismo do Campo experimental de Suinos da Embrapa
Suinos e Aves

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao

de obra, de acordo com as bases.

Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO M 100,48 62,69 24,12 56,28 80,39 2.423,39 5.654,57 8.077,95
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 . o
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 930,53 202,40 77,87 181,69 259,56 72.457,88 169.068,40 241.526,28
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (ESTRUTURA DE COBERTURA) m? 500,00 60,25 23,18 54,09 77,26 11.589,69 27.042,61 38.632,30
MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL GERAL
TOTAL SEMBDI | R$  535.865,50 | R$  1.086.620,18 | R$  1.622.485,68
TOTAL DO BDI | R$  153.096,77 | R$ 310.447,39 | R$ 463.544,16
TOTAL R$ 682.263,96] R$ 1.383.484,82| R$ 2.065.748,77

GERAL
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En@a COMPOSIGOES DE SERVIGO

COMPOSICAO 01 ADMINITRAGAO CENTRAL MES 43.874,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
SINAPI 93567 COMPLEMENTARES MES 23019,67 1,0000 23.019,67
SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9734,96 1,0000 9.734,96
SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5447,86 1,0000 5.447,86
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 101390 COMPLEMENTARES MES 5671,71 1,0000 5.671,71
COMPOSICAO 02 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOPAINEL m? 200,70
COTACAO co1 Painel Liso nucleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M2 159,7131631 1,1300 180,48
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2880 6,81
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,4240 13,42

RECOLOCAGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

COMPOSICAO 03 COM REAPROVEITAMENTO > 15,64
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14

SINAPI - | 43130 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2710 8,23
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2710 6,01
COMPOSICAO 04 REMOGAO E REFORMA DE EXAUSTOR UNIDADE 26,12
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2807 8,53
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7936 17,59
COTAGAO o2 AQUISICAO DE EXAUSTOR 50" 3 PAS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 0,4 0,7936 0,32
COMPOSICAO 05 INSTALAGAO DE VENTILADOR UNIDADE 37,78
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10

PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W -

COMPOSICAO 06 1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE 180,60
PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W -

COTAGAO co4 1300/1350 lumens UNIDADE 145,34 1,0000 145,34

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,3479 10,57

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,1134 24,68

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 07 INSTALACAO UNIDADE 165,71

COTAGAO C05 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SINAPI-I 4350 SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 0,8 2,0000 1,60
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO 08 INSTALACAO UNIDADE 192,85
COTAGAO co5 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56
COTAGAO co6 SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UNIDADE 28,73666667 1,0000 28,74

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIGAO 09 PLACA DE SAIDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 45,85
COTAGAO co7 PLACA DE SAIDA 20X40CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
COMPOSIGAO 10 PLACA DE SAIDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UNIDADE | 234,67 |
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COTAGAO cos PLACA DE SAIDA 50X100CM UNIDADE 231,34 1,0000 231,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 11 INSTALACAO UNIDADE 10,04
COTAGAO co9 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72 1,0000 6,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 12 INSTALAGAO UNIDADE 14,18
COTAGAO c10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85 1,0000 10,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W,
COMPOSIGAO 13 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 200,76
COTAGAO c11 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46 1,0000 192,46
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0552 1,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1765 6,96
COMPOSIGAO 14 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAGAO V] 63,00
COTAGAO c12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75 1,0000 8,75
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,7850 19,10
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,8910 35,15
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI-I 7568 PHILLIPS UN 0,61 4,0000 2,44
ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA
APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS
SINAPI-I 11578 INCLUIDOS UN 13,94 0,0300 0,42
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA -
COMPOSIGAO 15 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 406,88
COTAGAO c13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24 1,0000 103,24
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2484 6,04
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,2484 9,80
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
SINAPI-I 12732 CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 287,8 1,0000 287,80
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 16 INSTALAGAO M 70,62
SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 58,69 1,0000 58,69
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1582 3,85
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1582 6,24
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI-I 7583 PHILLIPS UN 0,41 1,0000 0,41
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
SINAPI-I 11267 ESPESSURA = *2,5* MM UN 1,43 1,0000 1,43
CAIXA DE INSOPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA -
COMPOSIGAO 17 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 391,09
COTAGAO c14 CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77 1,0000 61,77
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,1582 4,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1582 3,51
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101618 CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 287,31 1,0000 287,31
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 70 MM2 -
SINAPI 104754 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 33,7 1,0000 33,70
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE
COMPOSIGAO 18 ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UNIDADE 25,15
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE
COTAGAO c15 ALTURA UNIDADE 14,33 1,0000 14,33
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SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1450 3,53
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 39,45 0,1850 7,30
QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9
COMPOSICAO 19 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE 451,97
CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE ACO, COM PLACA
COTACAO Cl6 LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33 1,0000 427,33
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,4521 11,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3458 13,64
COMPOSICAO 20 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO m? 83,23
COTACAO c17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura m3 45,45 1,0000 45,45
COMPOSICAO 21 INSTALACAO DE VENTILADOR INDUSTRIAL UNIDADE 37,78
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10
PLACA DE MUDANCA DE ROTA 15X30CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 22 INSTALACAO UNIDADE 24,82
COTACAO C19 PLACA DE MUDANGCA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49 1,0000 21,49
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
COMPOSICAO 23 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES m? 9,68
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,77 0,2459 7,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0820 1,82
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
SINAPI 3767 VERMELHA UN 1,32 0,0401 0,05
REMOGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SEM
COMPOSICAO 24 REAPROVEITAMENTO m? 10,17
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,13 0,1945 5,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1945 4,31
COMPOSICAO 25 REMOGAO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO m? 8,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,3890 8,62
COMPOSICAO 26 REMOGAO DE CATRACA SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2334 5,17
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ALAMBRADO COM TELA DE
COMPOSICAO 27 ARAME GALVANIZADO m? 121,91
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
SINAPI - | 43130 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM,
SINAPI - | 10937 MALHA *8 X 8* CM,H=2 M M2 24,13 1,9231 46,40
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L
SINAPI - | 568 X E), 6,99 KG/M M 77,28 0,0876 6,77
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,13 1,2875 38,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2875 28,54
COMPOSICAO 28 COLOCAGAO DE FECHAMENTO EM LONA PRETA m? 2,78
SINAPI - | 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,97 1,1280 2,22
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 0,0118 0,26
COMPOSICAO 29 COLOCAGAO DE FECHAMENTO EM LONA PRATA m? 14,73
COTACAO Cc20 LONA PLASTICA PRATA COM PROTECAO UV m2 12,57 1,1280 14,18
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0118 0,26 ‘
COMPOSICAO 30 FECHAMENTO EM MADEIRA PINUS m? 64,04
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2960 7,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,65 0,2866 9,07
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
SINAPI 91693 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 28,7 0,0085 0,25
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
SINAPI 91692 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 29,79 0,0022 0,06
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
SINAPI 6212 BRUTA M 12,67 3,6667 46,46
SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2X 11) KG 17,85 0,0673 1,20
COMPOSICAO 31 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - BOX m? 115,14
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
SINAPI - | 43130 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM,

SINAPI - | 10937 MALHA *8 X 8*CM,H=2 M M2 24,13 1,9231 46,40
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 1,2875 38,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 1,2875 28,54

CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAIDA DE FIO 11MM, INCLUINDO
COMPOSICAO 32 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACI'S«O. UNIDADE 42,88
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 91946 AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTACAO Cc21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55
DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
COMPOSICAO 33 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 55,26

COTACAO C22 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15 1,0000 44,15
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1325 3,22
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1325 5,23

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
SINAPI 1571 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 1,330 2,0000 2,66
COMPOSICAO 34 CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,28

COTACAO C23 CABO DE REDE CATS 4Px24 M 3,02 1,0500 3,17
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0331 0,81
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,0331 1,31

CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
COMPOSICAO 35 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNIDADE 42,88
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 91946 AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTACAO Cc21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55
CAIXA DE INSPECKO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M,
COMPOSICAO 36 INCLUINDO TAMPAO UNIDADE 1.202,00
POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
SINAPI 99270 EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 UN 659,570 1,0000 659,57
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
CAIXA DE INSPECKO PARA ESGOTO, 150X80CM COM ALTURA DE
COMPOSICAO 37 1,5M, INCLUINDO TAMPAO UNIDADE 5.767,10
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,1200 31,81
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SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 2,8800 252,55
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
SINAPI 96528 AF_01/2024 M2 156,010 17,6800 2.758,26
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 96557 ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 781,490 0,5600 437,63
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
SINAPI 92915 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 17,600 67,0600 1.180,26
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 17,6800 564,17
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
EXECUGAO DE CANALETA DE CONRETO MOLDADO IN LOCO,
COMPOSIGAO 38 110X40CM M 546,44
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,0550 14,58
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 0,7040 61,73
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SINAPI 94964 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 520,690 0,1200 62,48
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 1,9000 60,63
EXECUGCAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
SINAPI 97114 CONCRETO. AF_04/2022 M 0,400 0,0846 0,03
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,380 0,2717 8,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,170 0,2717 6,02
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
SINAPI 100205 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 1514,350 0,0008 1,21
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI - | 4517 REGIAO - BRUTA M 2,670 0,5585 1,49
COTAGAO c29 GRELHA LISA REFORCADA 100X50X7CM UNIDADE 165,000 2,0000 330,00
COMPOSIGAO 39 EXECUGAO DE CANALETA DE CONRETO MOLDADO IN LOCO, 60X40CM M 367,26
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,0300 7,95
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 0,3840 33,67
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SINAPI 94964 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 520,690 0,0800 41,66
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 1,4000 44,67
EXECUGCAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
SINAPI 97114 CONCRETO. AF_04/2022 M 0,400 0,0846 0,03
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,380 0,2717 8,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,2717 6,02
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
SINAPI 100205 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 1514,350 0,0008 1,21
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI - | 4517 REGIAO - BRUTA M 2,670 1,1170 2,98
COTAGAO c28 GRELHA LISA REFORGADA 60X60X6CM UNIDADE 120,000 1,8400 220,80
CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO
COMPOSICAO 40 TAMPAO UNIDADE 1.046,12
POGO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,
SINAPI 99268 EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 UN 503,69 1,0000 503,69
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS -

COMPOSIGAO 41 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 783,30
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9680 29,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,4840 10,73
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BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI 7568 PHILLIPS UN 0,610 8,8000 5,37
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
SINAPI 142 (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 31,550 1,6130 50,89
COTAGAO C30 PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM UNIDADE 686,900 1,0000 686,90
PLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA, H=1,00M - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 42 INSTALACAO M 151,11
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,4650 14,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,3150 6,98
COTAGAO c31 DIVISORIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, ALTURA 1,00M M 130,000 1,0000 130,00
COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1
COMPOSICAO 44 1/2", PARA LIGAGAO DE AGUA. UNIDADE 201,44
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,01 0,3221 5,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,1031 2,29
COTAGAO c38 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDUDO 110X1.1/2" UNIDADE 194,000 1,0000 194,00
REVESTIMENTO CERAMICO (PORCELANATO) PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 30X60 CM
COMPOSICAO 45 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m? 102,05
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,21 0,7407 22,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,3259 7,23
SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,680 6,8500 4,66
SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,990 0,2820 1,13
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO
SINAPI 45190 OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 M2 61,360 1,0864 66,66
COMPOSICAO 46 PLACA DE SAIDA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 45,85
COTAGAO ca1 PLACA DE SAIDA 15X30CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4x4 -
COMPOSICAO 47 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNIDADE 59,91
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 91950 AF_03/2023 UN 18,98 1,0000 18,98
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTAGAO c46 PLACA CEGA 4"X4" UNIDADE 20,710 1,0000 20,71
INSTALACAO DE BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE
COMPOSICAO 48 ABRIR m? 636,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 1,1930 26,45
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,92 2,3860 57,07
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 20,85 0,6400 13,34
COTAGAO ca7 BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR M2 539,527 1,0000 539,53
COMPOSICAO 49 INSTALACAO DE BANCO EM AGO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1.109,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33
COTAGAO c48 BANCO EM AGO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1095,000 1,0000 1.095,00
INSTALACAO DE ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME,
COMPOSICAO 50 METALICO UNIDADE 3.202,83
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33
COTAGAO c49 ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METALICO UNIDADE 3188,500 1,0000 3.188,50
COMPOSICAO 51 PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA m?2 43,88
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 1,8018 42,59
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PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI
SINAPI 10851 ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 64,270 0,0200 1,29
COMPOSIGAO 52 PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA m? 77,86
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
SINAPI 88278 COMPLEMENTARES H 24,27 0,2527 6,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7582 16,81
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E
SINAPI 12615 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL UN 10,88 4,0000 43,52
PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE
ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA
PRISMATICO, TIPO | PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO
COTAGAO C50 METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO M2 569,749 0,0200 11,39
COMPOSIGAO 53 INSTALAGCAO DE EXAUSTOR/INSULFLADOR UNIDADE 103,66
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 2,5000 75,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2500 27,71
LUMINARIA PLAFON 50W 4500lumens - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 54 INSTALACAO UNIDADE 343,37
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2013 4,90
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,6442 25,42
COTAGAO c57 LUMINARIA PLAFON 50W 4500lumens UNIDADE 313,055 1,0000 313,06
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Emigpa COTAGOES
INDICES DE RETROAGAO:
| INDICE |NOME DO iINDICE |DESCR|cI\o DATA BASE INDICE DT BASE| DT COTAGAO | INDICE DT COT.| COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS  [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 00.289.348/0001 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As (62) 4015-1122 https://www.lojakingspan.com/br]
E002 27.062.038/0001-45 Rei da Illuminagdo. (17) 98807-8509 https://www.reidailuminacao.col
E003 00.017.788/0001-49 Zeus Store Ltda. (19)99198-3682 https://www.zeustore.com.br, pel|
E004 46.203.695/0001-00 ROVEDA ILUMINAGAO (17)99616-8317 https://www.rovedailuminacao.c
E005 26.179.493/0001-62 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS CTDA (49)99813-9812 THIAGO
E006 85.391.720/0001-88 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA (48)3522-0061 ADEMIR RENGEL
E007 11.670.605/0001-06 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA (46) 3034-1111 William
E008 82.962.127/0001-56 J75 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA (11)93004-1270
E009 14.314.086/0001-31 R&A Extintores LTDA (11)3982-4952
E010 10.498.304/0001-84 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. (47)3086-4218
E011 80.655.053/0001-80 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (47)3368-5202 VICTOR VIEIRA
E012 33.073.932/0001-13 ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA (51)3582-2805
E013 80.224.785/0001-15 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA (43)3520-5000
E014 25.049.176/0003-20 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA (48) 9 9957-3894
E015 01.628.313/0001-51 PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME (55) 49 9989-1900 EVANDRO
E016 05.476.154/0001-78 Perfilor S.A. Construgdes Industria e Comércio (11) 9 7454-7225 BRUNO ARIZA DIODATTI
E017 34.706.582/0001-48 SD Sinalizagbes ME (11) 9 3234-9797
E018 17.312.592/0001-80 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. (11) 99991-7483
E019 40.863.901/0001-21 Mega Thor Materiais Contra Incéndio (11) 4395-1324
E020 72.218.043/0002-30 PVA Equipamentos de Seguranga Ltda (54) 2124-5155
E021 04.167.283/0001-11 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (54) 3622-5004 EVERTON PILAR
E022 04.815.913/0001-17 BRAVO ESCAVACOES (47) 9 9206 0011 RENATO DA SILVA
E023 83.684.670/0001-00 Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA (49) 3319-6700
E024 40.987.136/0001-51 Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA (41) 99118-7053
E025 47.715.256/0001-49 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA (54) 9330-0377
E026 54.695.386/0001-22 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA (54) 93300-8665
E027 91.231.977/0001-75 Distec - Industria e Comércio de Tecidos e Plasticos Eireli. (51) 99703-4441
E028 01.438.784/0001-05 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem (11) 4020-5376
E029 39.450.493/0001-05 Prime Lonas (41) 98720-9402
E030 06.913.480/0015-63 Dimensional Brasil Solugdes Ltda (19) 3446-7400
E031 07.014.421/0001-10 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI (11) 95926-2000
E032 11.945.569/0001-46 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR (31) 3479-14000
E033 66.429.895/0004-35 CLAMPER IndUstria e Comércio S.A (31) 98417-4595
E034 22.648.371/0001-17 Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) (11) 3336-0616
E035 02.080.427/0001-72 Conduscamp Condutores Campinas LTDA (19) 3738 - 3399
E036 08.626.431/0001-70 Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda (11) 3334-3720
E037 47.674.429/0003-90 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS (47) 3419-7000
E038 17.354.683/0001-88 T.T. dos Santos LTDA (43) 3024-5144
E039 16.605.464/0001-61 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda (67) 4062-7202
E040 34.623.312/0001-73 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (11)23590171
E041 79.233.110/0001-53 DATEL COM. DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA (47)99686 3000
E042 76.666.478/0001-17 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA (41) 33547275
E043 26.662.514/0001-04 Ecosolis Solugdes em Energia Solar e Eficiéncia Energética LTDA (19) 92003-4489 José Ricardo
E044 11.109.083/0001-78 Fanuel Comercio de Materiais Fundidos Ltda (32) 3722-5667
E045 01.582.892/0001-49 Mérito Comércio de Equipamentos Ltda (11) 3055 7600
E046 35.793.623/0001-43 Hidra Aclon (11) 91487-2154
E047 33.166.730/0001-16 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA https://br.store.ui.com/br/pt/catd
E048 82.901.000/0001-27 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO BRASILEIRA (48) 3281-9790
E049 05.664.312/0001-13 WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA (95) 99138-9879
E050 01.438.784/0001-05 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem
E051 34.036.275/0001-05 Vitrusfer Acessérios (11) 96456-2466
E052 75.086.785/0001-66 Nilko Tecnologia Ltda (41) 99225-2745
EO053 10.490.181/0001-35 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A.
E054 13.851.664/0001-06 MM SINALIZAGAO E CONSERVAGAO VIARIA EIRELI - ME (41) 98785-4715
EO55 08.022.764/0001-90 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda
E056 45.603.529/0007-23 Yamamura Ltda. (11) 3906-2723
E057 06026749000194 Broketto Materiais Elétricos LTDA (16) 98253-5239
E058 36.752.638/0001-26 SPIELMANN AGRO SERVICE (49) 999726927 Ana
COTAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
COTACAO Co1 Painel Liso nticleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros m? 159,71
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E001 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As 243,38 21/04/2025
E016 Perfilor S.A. Construgdes Industria e Comércio 123,69 22/04/2025
E021 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA 112,07 23/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
COTACAO C02 AQUISICAO DE EXAUSTOR 50" 3 PAS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 9.898,60
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E023 Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA 9.898,60 25/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
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FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co3 PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 2.761,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E015 PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME 2.761,53 22/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co4 PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens UNIDADE 145,34
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 Rei da lluminagdo. 107,90 21/04/2025
E003 Zeus Store Ltda. 177,90 21/04/2025
E004 ROVEDA ILUMINAGAO 150,23 21/04/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €05 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 117,76 18/03/2025
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 110,91 12/03/2025
E007 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 190,00 16/11/2024
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €06 SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UNIDADE 28,74
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI. 26,22 22/04/2025
E009 R&A Extintores LTDA 29,99 22/04/2025
E017 SD Sinalizagdes ME 30,00 22/04/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co7 PLACA DE SAIDA 20X40CM UNIDADE 42,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E018 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. 23,00 22/04/2025
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 74,68 22/04/2025
E019 Mega Thor Materiais Contra Incéndio 29,90 22/04/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co8 PLACA DE SAIDA 50X100CM UNIDADE 231,34
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E020 PVA Equipamentos de Seguranca Ltda 231,34 22/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c09 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 3,26 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 5,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 11,89 11/03/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 3,26 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 14,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 15,29 11/03/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c11 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E009 R&A Extintores LTDA 239,99 16/02/2025
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI. 168,10 17/03/2025
E007 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 169,28 18/03/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 7,33 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9,29 06/11/2024
E012 ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA 9,63 12/03/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
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COTAGAO c13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 127,88 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 54,55 06/11/2024
E013 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 127,29 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c14 CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 63,48 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 58,33 06/11/2024
E014 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA 63,50 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c15 TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMIN{O 60CM DE ALTURA UNIDADE 14,33
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 12,37 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18,99 06/11/2024
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. 11,62 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C16 CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE ACO, COM PLACA LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 457,79 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 371,80 06/11/2024
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI. 452,41 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura w3 45,45
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E022 BRAVO ESCAVACOES 45,45 24/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C18 icdo de il i ial trifasico 1,00x1,00m 3 pas UNIDADE 1.374,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E024 Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA 1.399,90 26/04/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 1.532,91 26/04/2025
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 1.189,90 26/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c19 PLACA DE MUDANGA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 9,49 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 20,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 34,99 11/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €20 LONA PLASTICA PRATA COM PROTECAO UV m? 12,57
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E027 Distec - IndUstria e Comércio de Tecidos e Plasticos Eireli. 15,50 27/04/2025
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 12,00 27/04/2025
E029 Prime Lonas 10,20 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,55
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 10,68 27/04/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 7,28 27/04/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 10,68 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c22 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E032 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR 38,71 27/04/2025
E033 CLAMPER Industria e Comércio S.A 40,99 27/04/2025
E034 Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) 52,76 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c23 CABO DE REDE CAT5 4Px24 ™M 3,02
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E035 Conduscamp Condutores Campinas LTDA 3,56 27/04/2025
E036 Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda 2,84 27/04/2025
E037 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS 2,67 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c24 CABO CFTV PAR TRANCADO 4Px24 ™M 1,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
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E038 T.T. dos Santos LTDA 1,05 27/04/2025
E039 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda 1,59 27/04/2025
E040 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1,07 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c25 CONECTOR RI45 UNIDADE 0,39
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E038 T.T. dos Santos LTDA 0,43 27/04/2025
E039 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda 0,50 27/04/2025
E040 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,25 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €26 PLACA CEGA 4X2" UNIDADE 6,79
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 5,99 02/05/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 5,57 02/05/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 8,82 02/05/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c27 AQUISICAO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL 0,8X0,8M UNIDADE 5.950,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E041 DATEL COM. DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA 5.950,00 25/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c28 GRELHA LISA REFORGADA 60X60X6CM UNIDADE 120,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 120,00 02/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c29 GRELHA LISA REFORGADA 100X50X7CM UNIDADE 165,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 165,00 02/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C30 PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM UNIDADE 686,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
#N/D 686,90
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c31 DIVISORIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, ALTURA 1,00M ™M 130,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 130,00 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c32 KIT COMPLETO DE FILTRO COLETOR AGUA DE CHUVA - CICLO 2000 - DN200 UNIDADE 12.649,99
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E043 Ecosolis Solugdes em Energia Solar e Eficiéncia Energética LTDA 12.649,99 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c33 ACIDIFICADOR DOSADOR PASTILHA ACIDO BAIXA PRESSAO ALTA DOSAGEM ROSCA INTERNA BSP/NPT 1" UNIDADE 393,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 393,15 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c34 CLORADOR AVES DOSADOR PASTILHA CLORO KOBRATEC 1.1/2" UNIDADE 433,04
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 414,21 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 451,87 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c35 ANTIGOTA PARA AVES DOSADOR ADITIVO ANTI INCRUSTACAO E CORROSAO UNIDADE 479,69
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 329,90 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 629,47 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
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COTAGAO C36 FILTRO PARA NEBULIZACAO 60 MICRA MEDIA/BAIXA PRESSAO UNIDADE 206,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 73,89 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 339,90 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c37 DOSADOR DE MEDICAMENOS PARA AVIARIOS UNIDADE 2.671,48
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 2.543,06 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 2.799,90 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c38 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDUDO 110X1.1/2" UNIDADE 194,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E044 Fanuel Comercio de Materiais Fundidos Ltda 194,00 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c39 BOMBA SUBMERSIVEL 1CV 14MCA UNIDADE 3.214,95
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E045 Meérito Comércio de Equipamentos Ltda 3.214,95 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €40 FILTRO T COMPACT 2" UNIDADE 4.881,83
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E046 Hidra Aclon 4.881,83 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca1 PLACA DE SAIDA 15X30CM UNIDADE 42,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E018 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. 23,00 22/04/2025
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 74,68 22/04/2025
E019 Mega Thor Materiais Contra Incéndio 29,90 22/04/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO ca2 PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+ UNIDADE 937,38
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 829,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 1.045,76 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca3 SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS UNIDADE 4.699,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 5.699,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 3.699,00 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO caa NVR COM HD UNIDADE 3.151,14
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 2.189,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 4.113,27 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO cas FONTE NOBRAK 520W 1U UNIDADE 1.799,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E049 WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA 1.799,00 24/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C46 PLACA CEGA 4"X4" UNIDADE 20,71
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 23,90 27/05/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 12,59 27/05/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 25,64 27/05/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca7 BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR M2 539,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E050 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 693,60 31/05/2025
E051 Vitrusfer Acessérios 385,45 31/05/2025

#N/D
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OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO cas BANCO EM ACO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1.095,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E052 Nilko Tecnologia Ltda 1.096,00 31/05/2025
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 1.094,00 31/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca9 ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METALICO UNIDADE 3.188,50
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E052 Nilko Tecnologia Ltda 3.107,00 31/05/2025
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 3.270,00 31/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €50 PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO | PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, m? 569,75
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E054 MM SINALIZAGAO E CONSERVAGAO VIARIA EIRELI - ME 569,75 31/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C51 EXAUSTOR COMPACTO AXIAL 183M3/H 22W, INCLUINDO 6M DE DUTO FLEXIVEL E GRELHA AUTO-FECHANTI| UNIDADE 338,99
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 338,99 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO €52 EXAUSTOR CENTRIFUGO INLINE 3600M3/H 295W UNIDADE 6.015,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 6.015,00 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C53 EXAUSTOR E INSUFLADOR COM FILTRO (G4+H14) 1536M3/H 400W UNIDADE 12.716,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 12.716,15 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C54 GRELHA DIFUSOR REGULADOR DE VAZAO DE AR RVA 200 UNIDADE 155,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 155,00 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C55 GRELHA DIFUSOR 4 VIAS EM ALUMINIO 40X40 UNIDADE 150,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 150,00 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C56 GRELHA/GRADE DE ALUMINO 40X40 UNIDADE 277,20
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 277,20 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c57 LL ARIA PLAFON 50W UNIDADE 313,06
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E056 Yamamura Ltda. 389,00 07/06/2025
E057 Broketto Materiais Elétricos LTDA 237,11 07/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C30A FORNALHA AC AVES LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR — AC AVES UNIDADE 45.000,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
ES8 SPIELMANN AGRO SERVICE 45.000,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C23A PAINEL ELETRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO UNIDADE 101.250,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
ES8 E023 SPIELMANN AGRO SERVICE 101.250,00 27/04/2025
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FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO Mesa Calha Pantografica UNIDADE 7.409,05
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
https://www.med-sinal.com.br/ 7.409,05 27/04/2025
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