
Obra
Modernização das Instalações de Metabolismo do Campo experimental de Suínos da Embrapa 
Suínos e Aves

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 102.699,21

 1.1 10775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6 847,50 1.086,83 1.086,83 0,00 6.521,00 6.521,00

 1.2 4069 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400 51,60 66,17 66,17 26.468,74 26.468,74
 1.3 2708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250 129,19 165,67 165,67 41.418,31 41.418,31
 1.4 2708 SINAPI PROJETOS AS BUILT h 40 129,19 49,70 115,97 165,67 5.964,24 662,69 6.626,93
 1.5 97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 30 278,17 107,02 249,71 356,73 9.631,58 1.070,18 10.701,76

 1.6 97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 34,68 111,74 42,99 100,31 143,30 4.472,54 496,95 4.969,48

 1.7 97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023(piso sala de metabolismo)

m³ 16,8 278,17 107,02 249,71 356,73 5.393,69 599,30 5.992,98

2 INFRAESTRUTURA 42.464,45
2.1 SAPATAS 8.010,96

2.1.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 9,47 98,64 37,95 88,55 126,50 359,45 838,72 1.198,17

2.1.2 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 6,48 22,32 8,59 20,04 28,62 55,62 129,78 185,40
2.1.3 96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 8,80 137,09 52,74 123,06 175,80 464,12 1.082,95 1.547,08

2.1.4 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 56,00 14,20 5,46 12,75 18,21 305,93 713,84 1.019,76

2.1.5 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 50,64 12,59 4,84 11,30 16,15 245,26 572,28 817,55

2.1.6 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5,00 16,96 6,52 15,22 21,75 32,62 76,12 108,75

2.1.7 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,35 247,13 95,08 221,84 316,92 33,28 77,65 110,92

2.1.8 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,67 882,98 339,70 792,63 1.132,33 907,00 2.116,33 3.023,33

2.2 BALDRAMES  R$                 5.556,79 
2.2.1 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 5,49 108,42 41,71 97,33 139,04 228,91 534,11 763,02

2.2.2 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 4,45 22,32 8,59 20,04 28,62 38,21 89,15 127,36
2.2.3 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 17,28 103,10 39,66 92,55 132,22 685,40 1.599,28 2.284,68

2.2.4 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 44,91 14,20 5,46 12,75 18,21 245,34 572,46 817,80

2.2.5 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 18,36 16,96 6,52 15,22 21,75 119,82 279,58 399,40

2.2.6 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,17 247,13 95,08 221,84 316,92 16,45 38,39 54,84

2.2.7 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,98 882,98 339,70 792,63 1.132,33 332,91 776,78 1.109,69

2.3 SUPRAESTRUTURA 28.896,71
2.4.1 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 17,21 343,78 132,26 308,60 440,86 2.276,18 5.311,08 7.587,26
2.4.2 92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM. AF_09/2020
M2 17,29 120,86 46,50 108,49 154,99 803,94 1.875,85 2.679,79

2.4.3 92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 17,29 160,70 61,82 144,26 206,08 1.068,95 2.494,21 3.563,15

2.4.4 92446 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 17,21 506,69 194,93 454,85 649,78 3.354,81 7.827,89 11.182,70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina                                                                  28,24% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.
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2.4.5 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 101,18 10,78 4,15 9,68 13,82 419,63 979,14 1.398,76

2.4.6 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,91 14,16 5,45 12,71 18,16 217,41 507,29 724,70

2.4.7 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,82 761,80 293,08 683,85 976,93 240,33 560,76 801,08

2.4.8 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,98 763,28 293,65 685,18 978,83 287,78 671,48 959,25

3 ALVENARIA E VEDAÇÕES 143.840,57
3.1 FECHAMENTOS

3.1.1
103356

SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 93,33 69,40 26,70 62,30 89,00 2.491,87 5.814,36 8.306,24

3.1.2
87879

SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m² 186,66 4,84 1,86 4,34 6,21 347,57 810,99 1.158,56

3.1.3
87775

SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 186,66 57,58 22,15 51,69 73,84 4.134,93 9.648,16 13.783,08

3.2 ACABAMENTOS E PINTURAS
3.2.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 186,66 3,96 1,52 3,55 5,08 284,37 663,54 947,92
3.2.2

96135
SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_03/2024
m² 186,66 33,53 12,90 30,10 43,00 2.407,85 5.618,32 8.026,17

3.2.3
104642

SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 (ÁREA EXTERNA)

m² 823,64 10,88 4,19 9,77 13,95 3.447,55 8.044,29 11.491,85

3.2.4
102494

SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021 (ÁREAS INTERNAS)

m² 823,64 63,73 24,52 57,21 81,73 20.194,17 47.119,74 67.313,92

3.2.5 23 PROPRIA LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES m² 1008,98 9,68 3,72 8,69 12,41 3.757,53 8.767,57 12.525,11
3.2.6

45
PROPRIA REVESTIMENTO CERÂMICO (PORCELANATO) PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
m² 134,69 102,05 39,26 91,61 130,87 5.288,02 12.338,71 17.626,73

3.2.7
97633

SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 86,10 24,10 9,27 21,63 30,91 798,30 1.862,69 2.660,99

4 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 82.196,63
4.1

97633
SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
m² 24,64 24,10 9,27 21,63 30,91 228,46 533,06 761,52

4.2
98679

SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 527,23 40,99 15,77 36,80 52,57 8.314,24 19.399,90 27.714,15

4.3
87263

SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 49,39 100,83 38,79 90,51 129,30 1.915,90 4.470,44 6.386,34

4.4 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,47 116,50 44,82 104,58 149,40 289,84 676,28 966,12
4.5 C42 PISO  MS SCHIPPERS FLOORCOAT PRIME COM ANTIDERRAPANTE - METERIAL E MÃO DE OBRA m² 527,23 52,16 20,07 46,82 66,89 10.579,92 24.686,48 35.266,41

4.6
103003

SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

unid 24,00 360,72 138,78 323,81 462,59 3.330,63 7.771,47 11.102,10

5 FORRO 154.426,61
5.1

02
PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL (ÁREAS DE METABOLISMO E BEIRAIS E CAMARA 

FRIA)
M² 600,00 200,70 77,21 180,16 257,38 46.327,98 108.098,63 154.426,61

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS 125.490,98
6.1 54 PROPRIA LUMINÁRIA PLAFON 50W 4500lumens - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 70,00 343,37 132,10 308,24 440,34 9.247,09 21.576,55 30.823,64
6.2

91936
SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 71,00 20,36 7,83 18,28 26,11 556,14 1.297,65 1.853,79
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6.3
91941

SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 39,00 13,50 5,19 12,12 17,31 202,56 472,63 675,18

6.4
91940

SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 21,60 8,31 19,39 27,70 132,96 310,24 443,20

6.5
91939

SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 38,11 14,66 34,21 48,87 29,32 68,42 97,74

6.6
91953

SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 36,59 14,08 32,85 46,92 183,00 427,00 610,00

6.7
91959

SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 55,75 21,45 50,05 71,49 21,45 50,05 71,49

6.8
92023

SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 62,25 23,95 55,88 79,83 47,90 111,76 159,66

6.9 92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 26,00 41,02 15,78 36,82 52,60 410,31 957,39 1.367,71

6.10 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 52,00 59,26 22,80 53,20 76,00 1.185,52 2.766,22 3.951,74

6.11 32 PROPRIA CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAÍDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIDADE 2,00 42,88 16,50 38,49 54,99 32,99 76,99 109,98

6.12 91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,93 21,01 8,08 18,86 26,94 201,51 470,19 671,69

6.13 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 78,39 12,59 4,84 11,30 16,15 379,70 885,97 1.265,67

6.14 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 313,57 19,57 7,53 17,57 25,10 2.360,84 5.508,64 7.869,48

6.15 4656 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 833,78 16,77 6,45 15,05 21,51 5.379,34 12.551,80 17.931,15

6.16 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4060,00 4,97 1,91 4,46 6,37 7.762,96 18.113,57 25.876,52

6.17 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 237,90 8,16 3,14 7,33 10,46 746,84 1.742,63 2.489,48

6.18 101874 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 831,06 319,73 746,03 1.065,75 639,45 1.492,05 2.131,50

6.19 2373 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,00 108,38 41,70 97,29 138,99 41,70 97,29 138,99
6.20 93676 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 238,87 91,90 214,43 306,33 91,90 214,43 306,33

6.21 33 PROPRIA DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 1,00 55,26 21,26 49,61 70,87 21,26 49,61 70,87

6.22 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 11,99 4,61 10,76 15,38 36,90 86,11 123,01

6.23 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 12,78 4,92 11,47 16,39 14,75 34,42 49,17

6.24 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 14,26 5,49 12,80 18,29 5,49 12,80 18,29

6.25 93656 PROPRIA DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 14,26 5,49 12,80 18,29 16,46 38,40 54,86

LÓGICA
6.26 100561 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 207,83 79,96 186,56 266,52 79,96 186,56 266,52

6.27 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 88,00 19,57 7,53 17,57 25,10 662,55 1.545,95 2.208,50

6.28 97603 SINAPI CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5,00 249,67 96,05 224,12 320,18 480,27 1.120,62 1.600,88

6.29 C42 COTAÇÃO PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+ UNIDADE 3,00 937,38 360,63 841,47 1.202,10 1.081,89 2.524,40 3.606,29
6.30 34 PROPRIA CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 176,00 5,28 2,03 4,74 6,77 357,51 834,20 1.191,71
6.31 98293 SINAPI CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 12,00 9,93 3,82 8,91 12,73 45,84 106,97 152,81
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6.32 C43 COTAÇÃO SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS UNIDADE 1,00 4699,00 1.807,80 4.218,20 6.026,00 1.807,80 4.218,20 6.026,00
6.33 98301 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 730,24 280,94 655,52 936,46 280,94 655,52 936,46
6.34 C44 COTAÇÃO NVR COM HD UNIDADE 1,00 3151,14 1.212,31 2.828,72 4.041,02 1.212,31 2.828,72 4.041,02
6.35 43836 SINAPI RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM UN 1,00 2660,33 1.023,48 2.388,13 3.411,61 1.023,48 2.388,13 3.411,61
6.36 C45 COTAÇÃO FONTE NOBRAK 520W 1U UNIDADE 1,00 1799,00 692,11 1.614,93 2.307,04 692,11 1.614,93 2.307,04
6.37 C25 COTAÇÃO CONECTOR RJ45 UNIDADE 5,00 0,39 0,15 0,35 0,50 0,75 1,75 2,50
6.38 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 8,00 56,39 21,69 50,62 72,31 173,55 404,96 578,52

7 CLIMATIZAÇÃO 332.304,65
7.1 103246 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 3,00 2301,88 885,58 2.066,35 2.951,93 2.656,74 6.199,05 8.855,79

7.2 103252 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,00 3779,04 1.453,87 3.392,37 4.846,24 1.453,87 3.392,37 4.846,24

7.3 97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 27,55 10,60 24,73 35,33 1.059,90 2.473,11 3.533,01

7.4 104325 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 4,00 51,28 19,73 46,03 65,76 78,91 184,13 263,05

7.5 103288 SINAPI RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 
BTUS/H. AF_11/2021

UN 100,00 16,51 6,35 14,82 21,17 635,17 1.482,07 2.117,24

7.6 C03 COTAÇÃO PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 15,08 2761,53 1.062,42 2.478,97 3.541,39 16.021,23 37.382,87 53.404,10
7.7 C51 SINAPI EXAUSTOR COMPACTO AXIAL 183M³/H 22W, INCLUINDO 6M DE DUTO FLEXÍVEL E GRELHA 

AUTO-FECHANTE
UNIDADE 2,00 338,99 130,42 304,30 434,72 260,83 608,61 869,44

7.8 C52 SINAPI EXAUSTOR CENTRÍFUGO INLINE 3600M³/H 295W UNIDADE 6,00 6015,00 2.314,09 5.399,55 7.713,64 13.884,54 32.397,27 46.281,82
7.9 C53 SINAPI EXAUSTOR E INSUFLADOR COM FILTRO (G4+H14) 1536M³/H 400W UNIDADE 1,00 12716,15 4.892,16 11.415,03 16.307,19 4.892,16 11.415,03 16.307,19

7.10 C54 SINAPI GRELHA DIFUSOR REGULADOR DE VAZÃO DE AR RVA 200 UNIDADE 6,00 155,00 59,63 139,14 198,77 357,79 834,84 1.192,63
7.11 C55 SINAPI GRELHA DIFUSOR 4 VIAS EM ALUMINIO 40X40 UNIDADE 1,00 150,00 57,71 134,65 192,36 57,71 134,65 192,36
7.12 C56 SINAPI GRELHA/GRADE DE ALUMINO 40X40 UNIDADE 7,00 277,20 106,64 248,84 355,48 746,51 1.741,86 2.488,37
7.13 53 PROPRIA INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR/INSULFLADOR UNIDADE 9,00 103,66 39,88 93,05 132,93 358,92 837,48 1.196,40
7.14 C30A MERCADO 

LOCAL
FORNALHA AC LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR unid 1 45000,00 17.312,40 40.395,60 57.708,00 17.312,40 40.395,60 57.708,00

7.15 C22A MERCADO 
LOCAL

TUBULAÇÃO PARA FORNALHA unid 1 2500,00 961,80 2.244,20 3.206,00 961,80 2.244,20 3.206,00

7.16 C23A MERCADO 
LOCAL

PAINEL ELÉTRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO unid 1 101250,00 38.952,90 90.890,10 129.843,00 38.952,90 90.890,10 129.843,00

8 PPCI 2.707,92
8.1 07 PROPRIA EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 5,00 165,71 63,75 148,75 212,51 318,76 743,77 1.062,53
8.2 09 PROPRIA PLACA DE SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 2,00 45,85 17,64 41,16 58,80 35,28 82,32 117,60
8.3 46 PROPRIA PLACA DE SAÍDA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 1,00 45,85 17,64 41,16 58,80 17,64 41,16 58,80
8.4 11 PROPRIA PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 5,00 10,04 3,86 9,01 12,88 19,31 45,06 64,38
8.5 12 PROPRIA PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 5,00 14,18 5,46 12,73 18,18 27,28 63,65 90,92
8.6 13 PROPRIA LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE 5,00 200,76 77,24 180,22 257,45 386,18 901,09 1.287,27

8.7 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 20,60 7,93 18,49 26,42 7,93 18,49 26,42

9 HIDROSSANITÁRIO 99.407,30
9.1 36 PROPRIA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M, INCLUINDO TAMPÃO UNIDADE 6,00 1202,00 462,43 1.079,01 1.541,44 2.774,60 6.474,07 9.248,67
9.2 40 PROPRIA CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO TAMPÃO UNIDADE 9,00 1046,12 402,46 939,08 1.341,54 3.622,17 8.451,73 12.073,90
9.3 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 74,47 28,65 66,85 95,50 57,30 133,70 191,00

9.4 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 109,90 42,28 98,66 140,94 295,97 690,59 986,55
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9.5 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 22,20 8,54 19,93 28,47 17,08 39,86 56,94

9.6 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 218,84 84,19 196,45 280,64 505,15 1.178,69 1.683,84

9.7 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 9,76 3,75 8,76 12,52 22,53 52,57 75,10

9.8 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 101,11 27,73 10,67 24,89 35,56 1.078,67 2.516,90 3.595,57

9.9 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 22,96 22,24 8,56 19,96 28,52 196,45 458,38 654,83

9.10 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 50,92 27,82 10,70 24,97 35,68 544,99 1.271,65 1.816,64

9.11 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 43,25 34,57 13,30 31,03 44,33 575,22 1.342,17 1.917,38

9.12 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 140,47 55,56 21,38 49,88 71,25 3.002,55 7.005,96 10.008,51

9.13 303 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) UN 30,00 3,04 1,17 2,73 3,90 35,09 81,87 116,95
9.14 305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 13,00 9,58 3,69 8,60 12,29 47,91 111,80 159,71
9.15 20085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 63,00 2,04 0,78 1,83 2,62 49,44 115,37 164,81
9.16 298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 32,00 2,48 0,95 2,23 3,18 30,53 71,24 101,77
9.17 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 41,60 16,00 37,34 53,35 192,05 448,12 640,17

9.18 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 13,69 5,27 12,29 17,56 42,13 98,31 140,45

9.19 89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 22,97 8,84 20,62 29,46 8,84 20,62 29,46

9.20 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 28,21 10,85 25,32 36,18 10,85 25,32 36,18

9.21 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8,00 11,15 4,29 10,01 14,30 34,32 80,07 114,39

9.22 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 16,00 15,69 6,04 14,08 20,12 96,58 225,35 321,93

9.23 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 10,00 23,35 8,98 20,96 29,94 89,83 209,61 299,44

9.24 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8,00 27,42 10,55 24,61 35,16 84,39 196,92 281,31

9.25 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 19,00 15,00 5,77 13,47 19,24 109,65 255,84 365,48

9.26 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00 101,17 38,92 90,82 129,74 505,99 1.180,64 1.686,63

9.27 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6,00 11,15 4,29 10,01 14,30 25,74 60,05 85,79

9.28 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 42,10 16,20 37,79 53,99 32,39 75,58 107,98
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9.29 104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 46,83 18,02 42,04 60,05 36,03 84,08 120,11

9.30 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 50,32 19,36 45,17 64,53 19,36 45,17 64,53

9.31 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 15,83 6,09 14,21 20,30 6,09 14,21 20,30

9.32 89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00 39,95 15,37 35,86 51,23 46,11 107,59 153,70

9.33 89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 18,84 7,25 16,91 24,16 14,50 33,82 48,32

9.34 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 18,58 7,15 16,68 23,83 7,15 16,68 23,83

9.35 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 16,00 6,16 14,36 20,52 12,31 28,73 41,04

9.36 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 24,05 9,25 21,59 30,84 37,01 86,36 123,37

9.37 89786 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 38,00 14,62 34,11 48,73 102,34 238,78 341,12

9.38 104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 40,15 15,45 36,04 51,49 61,79 144,17 205,95

9.39 39319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 7,00 8,62 3,32 7,74 11,05 23,21 54,17 77,38
9.40 98082 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 1,00 3964,24 1.525,12 3.558,62 5.083,74 1.525,12 3.558,62 5.083,74

9.41 98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 3389,05 1.303,84 3.042,28 4.346,12 1.303,84 3.042,28 4.346,12

9.42 44 PROPRIA COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1 1/2" , PARA LIGAÇÃO DE 
ÁGUA.

UNIDADE 1,00 201,44 77,50 180,83 258,33 77,50 180,83 258,33

9.43 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 25,29 9,73 22,70 32,43 9,73 22,70 32,43

9.44 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 22,00 19,48 7,49 17,49 24,98 164,88 384,71 549,59

9.45 94660 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 
1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 3,00 8,33 3,20 7,48 10,68 9,61 22,43 32,05

9.46 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 
1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1,00 11,05 4,25 9,92 14,17 4,25 9,92 14,17

9.47 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 10,18 3,92 9,14 13,05 62,66 146,21 208,88

9.48 89413 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 12,80 4,92 11,49 16,41 29,55 68,94 98,49

9.49 3524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 8,00 7,65 2,94 6,87 9,81 23,54 54,94 78,48

9.50 20147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 6,00 5,08 1,95 4,56 6,51 11,73 27,36 39,09

9.51 89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 12,45 4,79 11,18 15,97 19,16 44,70 63,86
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9.52 89379 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 18,48 7,11 16,59 23,70 7,11 16,59 23,70

9.53 89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 7,55 2,90 6,78 9,68 29,05 67,77 96,82

9.54 89386 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 10,19 3,92 9,15 13,07 3,92 9,15 13,07

9.55 89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 10,46 4,02 9,39 13,41 28,17 65,73 93,90

9.56 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 12,87 4,95 11,55 16,50 29,71 69,32 99,03

9.57 89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 19,27 7,41 17,30 24,71 44,48 103,79 148,27

9.58 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 20,64 7,94 18,53 26,47 15,88 37,06 52,94

9.59 89399 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 24,90 9,58 22,35 31,93 9,58 22,35 31,93

9.60 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 75,50 24,75 9,52 22,22 31,74 718,90 1.677,43 2.396,32

9.61 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 74,96 33,49 12,88 30,06 42,95 965,81 2.253,55 3.219,35

9.62 12774 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA 
POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

UN 1,00 198,39 76,32 178,09 254,42 76,32 178,09 254,42

LOUÇAS E METAIS
9.63 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 550,11 211,64 493,82 705,46 423,28 987,65 1.410,92

9.64 LOCAL ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO UN 2 100,00 38,47 89,77 128,24 76,94 179,54 256,48
9.65 LOCAL SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO 3 POSIÇÕES EM INOX DE CHÃO UN 2 150,00 57,71 134,65 192,36 115,42 269,30 384,72
9.66 102146 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO 

E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021
m² 1 360,81 138,81 323,89 462,70 138,81 323,89 462,70

9.67 LOCAL LIXEIRA EM INOX COM PEDAL E BALDE INTERNO REMOVÍVEL UNIDADE 2 218,00 83,87 195,69 279,56 167,74 391,39 559,13
9.68 6013 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" UN 1,00 105,83 40,71 95,00 135,72 40,71 95,00 135,72
9.69 6005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 15,00 86,45 33,26 77,60 110,86 498,89 1.164,07 1.662,95
9.70 6024 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 4,00 81,53 31,37 73,19 104,55 125,46 292,75 418,22
9.71 6141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 4,00 5,14 1,98 4,61 6,59 7,91 18,46 26,37
9.72 11683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 2,00 47,80 18,39 42,91 61,30 36,78 85,82 122,60
9.73 LOCAL CHUVEIRO ELÉTRICO 7500W 4 TEMPERATURAS UN 2,00 250,00 96,18 224,42 320,60 192,36 448,84 641,20
9.74 11762 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, 

DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"
UN 5,00 85,02 32,71 76,32 109,03 163,54 381,60 545,15

9.75 LOCAL Pedal Mecânico Acionamento De Torneira Água Inox Hospital UN 5,00 279,89 107,68 251,25 358,93 538,40 1.256,26 1.794,65
9.76 LOCAL RALO LINEAR EM PVC, COM GRELHA LISA EM ACO INOX, LARGURA 5,50 CM E COMPRIMENTO 

*70* CM
UN 6,00 150,00 57,71 134,65 192,36 346,25 807,91 1.154,16

9.77 13415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO 
POPULAR, 1/2" OU 3/4"

UN 8,00 103,50 39,82 92,91 132,73 318,55 743,28 1.061,83

9.78 11696 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, 
DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)

UN 6,00 170,59 65,63 153,14 218,76 393,78 918,81 1.312,59

9.79 86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 277,21 106,65 248,85 355,49 213,30 497,69 710,99

9.80 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 186,13 71,61 167,09 238,69 143,22 334,17 477,39

9.81 100861 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 36,42 14,01 32,69 46,71 140,12 326,94 467,05

9.82 11692 SINAPI BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, 
ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) ( PIAS E BANCADAS)

M2 14,70 721,70 277,65 647,86 925,51 4.081,49 9.523,48 13.604,97

9.83 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 3,00 13,48 5,19 12,10 17,29 15,56 36,30 51,86



Obra
Modernização das Instalações de Metabolismo do Campo experimental de Suínos da Embrapa 
Suínos e Aves

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina                                                                  28,24% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

9.84 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 62,96 24,22 56,52 80,74 48,44 113,04 161,48
9.85 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 44,87 17,26 40,28 57,54 34,52 80,56 115,08
9.86 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 44,04 16,94 39,53 56,48 33,89 79,07 112,95
9.87 37399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2,00 21,89 8,42 19,65 28,07 16,84 39,30 56,14
9.88 48 PROPRIA INSTALAÇÃO DE BOX DE ALUMÍNIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR m² 7,70 636,39 244,83 571,27 816,11 1.885,21 4.398,81 6.284,02

10 ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS 450.017,40
10.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 44,31 10,11 3,89 9,08 12,97 172,34 402,14 574,48
10.2 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 9,24 1321,40 508,37 1.186,19 1.694,56 4.697,33 10.960,44 15.657,77

10.3 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

M2 35,07 769,68 296,11 690,93 987,04 10.384,62 24.230,79 34.615,41

10.4 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 75,36 26,11 10,05 23,44 33,48 756,99 1.766,32 2.523,31
10.5 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), 

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 75,36 356,80 137,27 320,29 457,56 10.344,52 24.137,22 34.481,75

10.6 MERCADO TELA EM AÇO INOX 304 MALHA 10 FIO 0,51mm (Abertura 2,03mm) com estrutura em inox M2 75,36 350,00 134,65 314,19 448,84 10.147,37 23.677,21 33.824,58
10.7 49 PROPRIA INSTALAÇÃO DE BANCO EM AÇO INOX PARA VESTIÁRIO 150X36CM UNIDADE 15,00 1109,33 426,78 995,83 1.422,61 6.401,74 14.937,39 21.339,13
10.8 50 PROPRIA INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METÁLICO UNIDADE 15,00 3.202,83 1.232,19 2.875,12 4.107,31 18.482,91 43.126,79 61.609,69
10.9 MERCADO Mesa Calha Pantográfica totalmente em aço inox 304, tampo com chapa reforçada de 1 mm, bandeja 

com vincos para escoamento de líquidos. Sistema de calha é regulado manualmente, possui 3 níveis de 
calha e também é possível deixar com o tampo reto após abri-lo totalmente. Seus 2 motores, um para 
controle de altura e o outro para inclinação, são controlados por controle de mão e facilitam o dia a dia 
do cirurgião veterinário evitando transtornos de aperto de borboletas e principalmente dores nas costas. 
Motores blindados para proteção contra água. Acompanha suporte de soro em aço inox, suporte de 
odontologia e 02 baldes de alúminio. Medidas: Alt. regulável de 85 a 115cm x 116 x 60 (Comp x larg).

UNIDADE 1,00 7409,05 2.850,41 6.650,96 9.501,37 2.850,41 6.650,96 9.501,37

10.10 LOCAL Lixeira 240 Litros Roda de 200mm UNIDADE 6 722,00 277,77 648,12 925,89 1.666,61 3.888,75 5.555,36

RESTAURAÇÕES E CONFECÇÃO DE GAIOLAS
10.11 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 500 10,66 4,10 9,57 13,67 2.050,56 4.784,63 6.835,19
10.12 100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 1000 11,32 4,36 10,16 14,52 4.355,03 10.161,74 14.516,77

10.13 100752 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 1000 47,39 18,23 42,54 60,77 18.231,88 42.541,06 60.772,94

10.14 92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 
1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1000 107,56 41,38 96,55 137,93 41.380,48 96.554,46 137.934,94

10.15 LOCAL Freezer Horizontal Electrolux Cycle Defrost 400L Inverter Uma Porta (HI440) UNIDADE 2 2.706,55 1.041,26 2.429,62 3.470,88 2.082,53 4.859,23 6.941,76
10.16 LOCAL GELADEIRA ELECTROLUX FROST FREE 310 L UNIDADE 1 2.599,00 999,89 2.333,07 3.332,96 999,89 2.333,07 3.332,96

11 COBERTURA 530.193,07
10.1 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2

850,53 3,82 1,47 3,43 4,90 1.249,96 2.916,58 4.166,55

10.2 97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2
850,53 35,95 13,83 32,27 46,10 11.763,41 27.447,96 39.211,37

10.3 104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG
9556,46 10,86 4,18 9,75 13,93 39.927,46 93.164,06 133.091,52

10.4  92620 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN
12,00 2010,07 773,31 1.804,40 2.577,71 9.279,77 21.652,80 30.932,57

10.5 100778 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG
2120,00 12,71 4,89 11,41 16,30 10.366,36 24.188,17 34.554,52
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10.6 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M
100,48 62,69 24,12 56,28 80,39 2.423,39 5.654,57 8.077,95

10.7 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2
930,53 202,40 77,87 181,69 259,56 72.457,88 169.068,40 241.526,28

10.8 79460 SINAPI PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS (ESTRUTURA DE COBERTURA) m² 500,00 60,25 23,18 54,09 77,26 11.589,69 27.042,61 38.632,30

MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL GERAL
TOTAL SEM BDI 535.865,50R$      1.086.620,18R$       1.622.485,68R$       
TOTAL DO BDI 153.096,77R$      310.447,39R$          463.544,16R$          

 TOTAL 
GERAL 

 R$  682.263,96  R$  1.383.484,82  R$  2.065.748,77 
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COMPOSIÇÃO 01 ADMINITRAÇÃO CENTRAL MÊS 43.874,20

SINAPI 93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 23019,67 1,0000 23.019,67

SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9734,96 1,0000 9.734,96

SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5447,86 1,0000 5.447,86

SINAPI 101390
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 5671,71 1,0000 5.671,71

COMPOSIÇÃO 02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL M² 200,70

COTAÇÃO C01 Painel Liso núcleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M² 159,7131631 1,1300 180,48

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2880 6,81

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,4240 13,42

COMPOSIÇÃO 03
RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
COM REAPROVEITAMENTO M² 15,64

SINAPI - I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2710 8,23

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2710 6,01

COMPOSIÇÃO 04 REMOÇÃO E REFORMA DE EXAUSTOR UNIDADE 26,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2807 8,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7936 17,59

COTAÇÃO C02 AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR 50" 3 PÁS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 0,4 0,7936 0,32

COMPOSIÇÃO 05 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UNIDADE 37,78

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10

COMPOSIÇÃO 06
PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 
1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 180,60

COTAÇÃO C04
PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 
1300/1350 lumens UNIDADE 145,34 1,0000 145,34

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,3479 10,57

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,1134 24,68

COMPOSIÇÃO 07
EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 165,71

COTAÇÃO C05 EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

SINAPI-I 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 0,8 2,0000 1,60

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIÇÃO 08
EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 192,85

COTAÇÃO C05 EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

COTAÇÃO C06 SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO UNIDADE 28,73666667 1,0000 28,74

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIÇÃO 09 PLACA DE SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 45,85

COTAÇÃO C07 PLACA DE SAÍDA 20X40CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 10 PLACA DE SAÍDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 234,67

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇO
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COTAÇÃO C08 PLACA DE SAÍDA 50X100CM UNIDADE 231,34 1,0000 231,34

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 11
PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 10,04

COTAÇÃO C09 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72 1,0000 6,72

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 12
PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 14,18

COTAÇÃO C10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85 1,0000 10,85

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 13
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 200,76

COTAÇÃO C11 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46 1,0000 192,46

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0552 1,34

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1765 6,96

COMPOSIÇÃO 14 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO M 63,00

COTAÇÃO C12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75 1,0000 8,75

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,7850 19,10

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,8910 35,15

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS UN 0,61 4,0000 2,44

SINAPI-I 11578

ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA 
APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS 
INCLUIDOS UN 13,94 0,0300 0,42

COMPOSIÇÃO 15
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 406,88

COTAÇÃO C13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24 1,0000 103,24

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2484 6,04

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,2484 9,80

SINAPI-I 12732
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 287,8 1,0000 287,80

COMPOSIÇÃO 16
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            M 70,62

SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 58,69 1,0000 58,69

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1582 3,85

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1582 6,24

SINAPI-I 7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS UN 0,41 1,0000 0,41

SINAPI-I 11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM UN 1,43 1,0000 1,43

COMPOSIÇÃO 17
CAIXA DE INSOPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 391,09

COTAÇÃO C14 CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77 1,0000 61,77

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,1582 4,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1582 3,51

SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 287,31 1,0000 287,31

SINAPI 104754
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 33,7 1,0000 33,70

COMPOSIÇÃO 18
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE 
ALTURA - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO UNIDADE 25,15

COTAÇÃO C15
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE 
ALTURA UNIDADE 14,33 1,0000 14,33
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SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1450 3,53

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1850 7,30

COMPOSIÇÃO 19
QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 451,97

COTAÇÃO C16
CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE AÇO, COM PLACA 
LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33 1,0000 427,33

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,4521 11,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3458 13,64

COMPOSIÇÃO 20 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M³ 83,23

COTAÇÃO C17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura M³ 45,45 1,0000 45,45

COMPOSIÇÃO 21 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INDUSTRIAL UNIDADE 37,78

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10

COMPOSIÇÃO 22
PLACA DE MUDANÇA DE ROTA 15X30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 24,82

COTAÇÃO C19 PLACA DE MUDANÇA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49 1,0000 21,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 23 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES M² 9,68

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,77 0,2459 7,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0820 1,82

SINAPI 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA UN 1,32 0,0401 0,05

COMPOSIÇÃO 24
REMOÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SEM 
REAPROVEITAMENTO M² 10,17

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 0,1945 5,86

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1945 4,31

COMPOSIÇÃO 25 REMOÇÃO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO M² 8,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,3890 8,62

COMPOSIÇÃO 26 REMOÇÃO DE CATRACA SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2334 5,17

COMPOSIÇÃO 27
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO M² 121,91

SINAPI - I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40

SINAPI - I 10937

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, 
MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M M2 24,13 1,9231 46,40

SINAPI - I 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L 
X E), 6,99 KG/M M 77,28 0,0876 6,77

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 1,2875 38,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2875 28,54

COMPOSIÇÃO 28 COLOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM LONA PRETA M² 2,78

SINAPI - I 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,97 1,1280 2,22

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0118 0,26

COMPOSIÇÃO 29 COLOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM LONA PRATA M² 14,73

COTAÇÃO C20 LONA PLASTICA PRATA COM PROTEÇÃO UV M² 12,57 1,1280 14,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0118 0,26

COMPOSIÇÃO 30 FECHAMENTO EM MADEIRA PINUS M² 64,04

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2960 7,00

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,2866 9,07

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 28,7 0,0085 0,25

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 29,79 0,0022 0,06

SINAPI 6212
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA M 12,67 3,6667 46,46

SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 17,85 0,0673 1,20

COMPOSIÇÃO 31 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - BOX M² 115,14

SINAPI - I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40

SINAPI - I 10937

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, 
MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M M2 24,13 1,9231 46,40

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 1,2875 38,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2875 28,54

COMPOSIÇÃO 32
CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAÍDA DE FIO 11MM, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE 42,88

SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51

COTAÇÃO C21 PLACA DE SAÍDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55

COMPOSIÇÃO 33
DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 55,26

COTAÇÃO C22 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15 1,0000 44,15

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1325 3,22

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1325 5,23

SINAPI 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 1,330 2,0000 2,66

COMPOSIÇÃO 34 CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5,28

COTAÇÃO C23 CABO DE REDE CAT5 4Px24 M 3,02 1,0500 3,17

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0331 0,81

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,0331 1,31

COMPOSIÇÃO 35
CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE 42,88

SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51

COTAÇÃO C21 PLACA DE SAÍDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55

COMPOSIÇÃO 36
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M, 
INCLUINDO TAMPÃO UNIDADE 1.202,00

SINAPI 99270

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 UN 659,570 1,0000 659,57

SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43

COMPOSIÇÃO 37
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, 150X80CM COM ALTURA DE 
1,5M, INCLUINDO TAMPÃO UNIDADE 5.767,10

SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,1200 31,81
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SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 2,8800 252,55

SINAPI 96528

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024 M2 156,010 17,6800 2.758,26

SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 781,490 0,5600 437,63

SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 17,600 67,0600 1.180,26

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 31,910 17,6800 564,17

SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43

COMPOSIÇÃO 38
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONRETO MOLDADO IN LOCO,  
110X40CM M 546,44

SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,0550 14,58

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 0,7040 61,73

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 520,690 0,1200 62,48

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 31,910 1,9000 60,63

SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022 M 0,400 0,0846 0,03

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,380 0,2717 8,25

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,2717 6,02

SINAPI 100205
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 1514,350 0,0008 1,21

SINAPI - I 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M 2,670 0,5585 1,49

COTAÇÃO C29 GRELHA LISA REFORÇADA 100X50X7CM UNIDADE 165,000 2,0000 330,00

COMPOSIÇÃO 39 EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONRETO MOLDADO IN LOCO, 60X40CM M 367,26

SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,0300 7,95

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 0,3840 33,67

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 520,690 0,0800 41,66

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 31,910 1,4000 44,67

SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022 M 0,400 0,0846 0,03

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,380 0,2717 8,25

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,2717 6,02

SINAPI 100205
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 1514,350 0,0008 1,21

SINAPI - I 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M 2,670 1,1170 2,98

COTAÇÃO C28 GRELHA LISA REFORÇADA 60X60X6CM UNIDADE 120,000 1,8400 220,80

COMPOSIÇÃO 40
CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO 
TAMPÃO UNIDADE 1.046,12

SINAPI 99268

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 UN 503,69 1,0000 503,69

SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43

COMPOSIÇÃO 41
PORTAO EM AÇO DE ABRIR , 60X90CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 783,30

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9680 29,41

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,4840 10,73
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SINAPI 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS UN 0,610 8,8000 5,37

SINAPI 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 31,550 1,6130 50,89

COTAÇÃO C30 PORTAO EM AÇO DE ABRIR , 60X90CM UNIDADE 686,900 1,0000 686,90

COMPOSIÇÃO 42
PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, H=1,00M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 151,11

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,4650 14,13

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,3150 6,98

COTAÇÃO C31 DIVISÓRIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ALTURA 1,00M M 130,000 1,0000 130,00

COMPOSIÇÃO 44
COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1 
1/2" , PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA. UNIDADE 201,44

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,01 0,3221 5,16

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,1031 2,29

COTAÇÃO C38 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDUDO 110X1.1/2" UNIDADE 194,000 1,0000 194,00

COMPOSIÇÃO 45

REVESTIMENTO CERÂMICO (PORCELANATO) PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M² 102,05

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,21 0,7407 22,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,3259 7,23

SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,680 6,8500 4,66

SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,990 0,2820 1,13

SINAPI 45190
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO 
OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 M2 61,360 1,0864 66,66

COMPOSIÇÃO 46 PLACA DE SAÍDA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 45,85

COTAÇÃO C41 PLACA DE SAÍDA 15X30CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 47
CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4x4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE 59,91

SINAPI 91950

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 18,98 1,0000 18,98

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51

COTAÇÃO C46 PLACA CEGA 4"X4" UNIDADE 20,710 1,0000 20,71

COMPOSIÇÃO 48
INSTALAÇÃO DE BOX DE ALUMÍNIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE 
ABRIR m² 636,39

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,1930 26,45

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,92 2,3860 57,07

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 20,85 0,6400 13,34

COTAÇÃO C47 BOX DE ALUMÍNIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR M2 539,527 1,0000 539,53

COMPOSIÇÃO 49 INSTALAÇÃO DE BANCO EM AÇO INOS PARA VESTIÁRIO 150X36CM UNIDADE 1.109,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33

COTAÇÃO C48 BANCO EM AÇO INOS PARA VESTIÁRIO 150X36CM UNIDADE 1095,000 1,0000 1.095,00

COMPOSIÇÃO 50
INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, 
METÁLICO UNIDADE 3.202,83

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33

COTAÇÃO C49 ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METÁLICO UNIDADE 3188,500 1,0000 3.188,50

COMPOSIÇÃO 51 PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA m² 43,88

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 1,8018 42,59
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SINAPI 10851

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 
ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 64,270 0,0200 1,29

COMPOSIÇÃO 52 PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA m² 77,86

SINAPI 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 24,27 0,2527 6,13

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7582 16,81

SINAPI 12615
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 
100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL UN 10,88 4,0000 43,52

COTAÇÃO C50

PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE 
ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA 
PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO 
METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO M² 569,749 0,0200 11,39

COMPOSIÇÃO 53 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR/INSULFLADOR UNIDADE 103,66

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 2,5000 75,95

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2500 27,71

COMPOSIÇÃO 54
LUMINÁRIA PLAFON 50W 4500lumens - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 343,37

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2013 4,90

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,6442 25,42

COTAÇÃO C57 LUMINÁRIA PLAFON 50W 4500lumens UNIDADE 313,055 1,0000 313,06
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 00.289.348/0001

E002 27.062.038/0001-45

E003  00.017.788/0001-49

E004 46.203.695/0001-00

E005 26.179.493/0001-62

E006 85.391.720/0001-88

E007 11.670.605/0001-06

E008 82.962.127/0001-56

E009 14.314.086/0001-31

E010 10.498.304/0001-84

E011 80.655.053/0001-80

E012 33.073.932/0001-13

E013 80.224.785/0001-15

E014 25.049.176/0003-20

E015 01.628.313/0001-51

E016 05.476.154/0001-78

E017 34.706.582/0001-48

E018 17.312.592/0001-80

E019  40.863.901/0001-21

E020 72.218.043/0002-30

E021 04.167.283/0001-11

E022 04.815.913/0001-17

E023 83.684.670/0001-00

E024 40.987.136/0001-51

E025 47.715.256/0001-49

E026 54.695.386/0001-22

E027 91.231.977/0001-75

E028 01.438.784/0001-05

E029 39.450.493/0001-05

E030  06.913.480/0015-63

E031 07.014.421/0001-10

E032 11.945.569/0001-46

E033 66.429.895/0004-35

E034 22.648.371/0001-17

E035 02.080.427/0001-72

E036 08.626.431/0001-70

E037 47.674.429/0003-90

E038 17.354.683/0001-88 

E039 16.605.464/0001-61

E040 34.623.312/0001-73

E041 79.233.110/0001-53

E042 76.666.478/0001-17

E043 26.662.514/0001-04

E044  11.109.083/0001-78

E045 01.582.892/0001-49

E046 35.793.623/0001-43

E047 33.166.730/0001-16

E048 82.901.000/0001-27

E049 05.664.312/0001-13

E050  01.438.784/0001-05

E051 34.036.275/0001-05

E052 75.086.785/0001-66

E053  10.490.181/0001-35 

E054 13.851.664/0001-06 

E055 08.022.764/0001-90

E056 45.603.529/0007-23

E057 06026749000194

E058 36.752.638/0001-26

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C01 Painel Liso núcleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M²

EMPRESA

E001

E016

E021

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C02 AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR 50" 3 PÁS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

Broketto Materiais Elétricos LTDA (16) 98253-5239

SPIELMANN AGRO SERVICE (49) 999726927 Ana

Nilko Tecnologia Ltda (41) 99225-2745

MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A.

MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI - ME (41) 98785-4715

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda

Mérito Comércio de Equipamentos Ltda (11) 3055 7600

(43) 3024-5144

Eletroinfocia Informatica Eletronicos – Ltda (67) 4062-7202

MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (11)23590171

DATEL COM. DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA (47)99686 3000

Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA (41) 33547275

#N/D

#N/D

 9.898,60

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA   9.898,60 25/04/2025

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA   112,07 23/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As   243,38 21/04/2025

Perfilor S.A. Construções Indústria e Comércio   123,69 22/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 159,71

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda (11) 3334-3720

ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS (47) 3419-7000

Hidra Aclon (11) 91487-2154

Yamamura Ltda. (11) 3906-2723

Ecosolis Soluções em Energia Solar e Eficiência Energética LTDA (19) 92003-4489 José Ricardo

Fanuel Comercio de Materiais Fundidos Ltda  (32) 3722-5667

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem

Vitrusfer Acessórios (11) 96456-2466

T.T. dos Santos LTDA

Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) (11) 3336-0616

Conduscamp Condutores Campinas LTDA (19) 3738 - 3399

 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR (31) 3479-14000

CLAMPER Indústria e Comércio S.A (31) 98417-4595

Dimensional Brasil Soluções Ltda (19) 3446-7400

JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI (11) 95926-2000

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem (11) 4020-5376

Prime Lonas (41) 98720-9402

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA (54) 93300-8665

Distec - Indústria e Comércio de Tecidos e Plásticos Eireli.  (51) 99703-4441

Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA (41) 99118-7053

Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA (54) 9330-0377

(55) 49 9989-1900 EVANDRO

ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA (51)3582-2805

ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA (43)3520-5000

BRAVO ESCAVAÇÕES (47) 9 9206 0011 RENATO DA SILVA

Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA (49) 3319-6700

PVA Equipamentos de Segurança Ltda (54) 2124-5155

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (54) 3622-5004 EVERTON PILAR

Sinalplast Placas de Sinalização. (11) 99991-7483

Mega Thor Materiais Contra Incêndio (11) 4395-1324

WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA (95) 99138-9879

(11)93004-1270

NOME FONE CONTATO

Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As (62) 4015-1122 https://www.lojakingspan.com/br/painel-frigo-sala-limpa-pir-50mm----ral-9003----fabricas--sc-e-mg/p

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA (48)3522-0061 ADEMIR RENGEL

ROVEDA ILUMINAÇÃO (17)99616-8317 https://www.rovedailuminacao.com.br/pendentes/pendente-meia-lua-50?srsltid=AfmBOopsJ58udV4oqRQPX-ZZv8UYdQCD_rDj3w6DaDiElavS8fhs4_pv

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA (49)99813-9812 THIAGO

Perfilor S.A. Construções Indústria e Comércio (11) 9 7454-7225 BRUNO ARIZA DIODATTI

SD Sinalizações ME (11) 9 3234-9797

R&A Extintores LTDA (11)3982-4952

MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA ( 48) 9 9957-3894

PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME

COTAÇÕES

Rei da Iluminação. (17) 98807-8509 https://www.reidailuminacao.com.br/pendentes/pendente-meia-lua/pendente-meia-lua-50cm-luminaria-aluminio-branco-brilhante-rei-da-iluminacao

Zeus Store Ltda. (19)99198-3682 https://www.zeustore.com.br/pendentes/pendente-luminaria-meia-lua-m-42cm-x-18cm-cabo-3m?srsltid=AfmBOoo-5nJxFoZSC_MgPg5ZceYsDH90CsEkHco8nnQgRJr_AE0Wx8vr&variant_id=1561

MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA (46) 3034-1111  William

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI. (47)3086-4218

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (47)3368-5202 VICTOR VIEIRA

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA

UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA https://br.store.ui.com/br/pt/category/wifi-flagship/products/u6-plus

 INTELBRAS S/A - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA (48) 3281-9790
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C03 PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M²

EMPRESA

E015

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C04 PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens UNIDADE

EMPRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C05 EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C06 SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO UNIDADE

EMPRESA

E010

E009

E017

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C07 PLACA DE SAÍDA 20X40CM UNIDADE

EMPRESA

E018

E008

E019

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C08 PLACA DE SAÍDA 50X100CM UNIDADE

EMPRESA

E020

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C09 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C11 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W UNIDADE

EMPRESA

E009

E010

E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E012

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA   9,63 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   7,33 11/10/2024

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   9,29 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 8,75

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 192,46

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

R&A Extintores LTDA   239,99 16/02/2025

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   14,00 06/11/2024

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   15,29 11/03/2025

 10,85

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   3,26 27/09/2024

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   11,89 11/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   3,26 27/09/2024

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   5,00 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 6,72

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

#N/D

#N/D

 231,34

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

PVA Equipamentos de Segurança Ltda   231,34 22/04/2025

Mega Thor Materiais Contra Incêndio   29,90 22/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

Sinalplast Placas de Sinalização.   23,00 22/04/2025

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   74,68 22/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 42,53

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

R&A Extintores LTDA   29,99 22/04/2025

SD Sinalizações ME   30,00 22/04/2025

 28,74

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  26,22 22/04/2025MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.

MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA   190,00 16/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   117,76 18/03/2025

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   110,91 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 139,56

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Zeus Store Ltda.   177,90 21/04/2025

ROVEDA ILUMINAÇÃO   150,23 21/04/2025

 145,34

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  107,90 21/04/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

Rei da Iluminação.

PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME   2.761,53 22/04/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2.761,53

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.   168,10 17/03/2025

MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA   169,28 18/03/2025
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COTAÇÃO C13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E013

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C14 CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E014

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C15 TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE ALTURA UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E010

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C16 CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE AÇO, COM PLACA LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E010

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura M³

EMPRESA

E022

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C18 Aquisição de ventilador industrial trifásico 1,00x1,00m 3 pás UNIDADE

EMPRESA

E024

E025

E026

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C19 PLACA DE MUDANÇA DE ROTA 15X30CM UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C20 LONA PLASTICA PRATA COM PROTEÇÃO UV M²

EMPRESA

E027

E028

E029

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C21 PLACA DE SAÍDA DE FIO 4X2" UNIDADE

EMPRESA

E028

E030

E031

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C22 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE

EMPRESA

E032

E033

E034

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C23 CABO DE REDE CAT5 4Px24 M

EMPRESA

E035

E036

E037

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C24 CABO CFTV PAR TRANÇADO  4Px24 M

EMPRESA

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1,24

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda   2,84 27/04/2025

ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS   2,67 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI   10,68 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 44,15

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 9,55

NOME DA EMPRESA

 3,02

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Conduscamp Condutores Campinas LTDA   3,56 27/04/2025

 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR   38,71 27/04/2025

CLAMPER Indústria e Comércio S.A   40,99 27/04/2025

Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck)   52,76 27/04/2025

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem   10,68 27/04/2025

Dimensional Brasil Soluções Ltda   7,28 27/04/2025

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem   12,00 27/04/2025

Prime Lonas   10,20 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 12,57

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Distec - Indústria e Comércio de Tecidos e Plásticos Eireli.   15,50 27/04/2025

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   34,99 11/03/2025

 21,49

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   9,49 27/09/2024

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   20,00 06/11/2024

Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA   1.532,91 26/04/2025

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   1.189,90 26/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1.374,24

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA   1.399,90 26/04/2025

#N/D

#N/D

 45,45

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BRAVO ESCAVAÇÕES   45,45 24/04/2025

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.   452,41 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   457,79 11/10/2024

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   371,80 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 427,33

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   18,99 06/11/2024

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.   11,62 12/03/2025

 14,33

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   12,37 11/10/2024

MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA   63,50 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   63,48 11/10/2024

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   58,33 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 61,77

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   54,55 06/11/2024

ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA   127,29 12/03/2025

 103,24

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   127,88 11/10/2024
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E038

E039

E040

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C25 CONECTOR RJ45 UNIDADE

EMPRESA

E038

E039

E040

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C26 PLACA CEGA 4X2" UNIDADE

EMPRESA

E028

E030

E031

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C27 AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR  INDUSTRIAL  0,8X0,8M UNIDADE

EMPRESA

E041

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C28 GRELHA LISA REFORÇADA 60X60X6CM UNIDADE

EMPRESA

E042

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C29 GRELHA LISA REFORÇADA 100X50X7CM UNIDADE

EMPRESA

E042

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C30 PORTAO EM AÇO DE ABRIR , 60X90CM UNIDADE

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C31 DIVISÓRIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ALTURA 1,00M M

EMPRESA

E042

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C32 KIT COMPLETO DE FILTRO COLETOR ÁGUA DE CHUVA - CICLO 2000 - DN200 UNIDADE

EMPRESA

E043

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C33 ACIDIFICADOR DOSADOR PASTILHA ACIDO BAIXA PRESSAO ALTA DOSAGEM ROSCA INTERNA BSP/NPT 1" UNIDADE

EMPRESA

E026

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C34 CLORADOR AVES DOSADOR PASTILHA CLORO KOBRATEC 1.1/2' UNIDADE

EMPRESA

E026

E025

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C35 ANTIGOTA PARA AVES DOSADOR ADITIVO ANTI INCRUSTAÇÃO E CORROSÃO UNIDADE

EMPRESA

E026

E025

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

#N/D

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA   165,00 02/05/2025

#N/D

 165,00

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

#N/D

 120,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA   120,00 02/05/2025

#N/D

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA   0,25 27/04/2025

 0,39

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

T.T. dos Santos LTDA   0,43 27/04/2025

Eletroinfocia Informatica Eletronicos – Ltda   0,50 27/04/2025

Dimensional Brasil Soluções Ltda   5,57 02/05/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 6,79

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem   5,99 02/05/2025

Eletroinfocia Informatica Eletronicos – Ltda   1,59 27/04/2025

MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA   1,07 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

T.T. dos Santos LTDA   1,05 27/04/2025

  5.950,00 25/04/2025

JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI   8,82 02/05/2025

#N/D   686,90 

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 686,90

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 5.950,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

DATEL COM. DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA

 130,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA   130,00 11/05/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 12.649,99

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Ecosolis Soluções em Energia Solar e Eficiência Energética LTDA   12.649,99 11/05/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 393,15

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   393,15 11/05/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 433,04

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   414,21 11/05/2025

Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA   451,87 11/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 479,69

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   329,90 11/05/2025

Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA   629,47 11/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO
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COTAÇÃO C36 FILTRO PARA NEBULIZACÃO 60 MICRA MEDIA/BAIXA PRESSÃO UNIDADE

EMPRESA

E026

E025

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C37 DOSADOR DE MEDICAMENOS PARA AVIÁRIOS UNIDADE

EMPRESA

E026

E025

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C38 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDUDO 110X1.1/2" UNIDADE

EMPRESA

E044

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C39 BOMBA SUBMERSÍVEL 1CV 14MCA UNIDADE

EMPRESA

E045

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C40 FILTRO T COMPACT 2" UNIDADE

EMPRESA

E046

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C41 PLACA DE SAÍDA 15X30CM UNIDADE

EMPRESA

E018

E008

E019

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C42 PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+ UNIDADE

EMPRESA

E047

E048

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C43 SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS UNIDADE

EMPRESA

E047

E048

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C44 NVR COM HD UNIDADE

EMPRESA

E047

E048

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C45 FONTE NOBRAK 520W 1U UNIDADE

EMPRESA

E049

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C46 PLACA CEGA 4"X4" UNIDADE

EMPRESA

E028

E030

E031

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C47 BOX DE ALUMÍNIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR M2

EMPRESA

E050

E051 Vitrusfer Acessórios   385,45 31/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 539,53

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem   693,60 31/05/2025

UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA   829,00 24/05/2025

MÉDIA

UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA   5.699,00 24/05/2025

 INTELBRAS S/A - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA   3.699,00 24/05/2025

#N/D

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem   23,90 27/05/2025

Dimensional Brasil Soluções Ltda   12,59 27/05/2025

JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI   25,64 27/05/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 20,71

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.151,14

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

 206,90

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   73,89 11/05/2025

Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA   339,90 11/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2.671,48

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   2.543,06 11/05/2025

Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA   2.799,90 11/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 194,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Fanuel Comercio de Materiais Fundidos Ltda   194,00 11/05/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.214,95

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Mérito Comércio de Equipamentos Ltda   3.214,95 11/05/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

DATA COTAÇÃO

Sinalplast Placas de Sinalização.   23,00 22/04/2025

 4.881,83

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Hidra Aclon   4.881,83 11/05/2025

#N/D

#N/D

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   74,68 22/04/2025

Mega Thor Materiais Contra Incêndio   29,90 22/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 42,53

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

ÍNDICE RETROAÇÃO

 4.699,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 INTELBRAS S/A - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA   1.045,76 24/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 937,38

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  2.189,00 24/05/2025

 INTELBRAS S/A - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA   4.113,27 24/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1.799,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA   1.799,00 24/05/2025

#N/D

#N/D
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OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C48 BANCO EM AÇO INOS PARA VESTIÁRIO 150X36CM UNIDADE

EMPRESA

E052

E053

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C49 ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METÁLICO UNIDADE

EMPRESA

E052

E053

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C50
PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, 
PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, M²

EMPRESA

E054

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C51 EXAUSTOR COMPACTO AXIAL 183M³/H 22W, INCLUINDO 6M DE DUTO FLEXÍVEL E GRELHA AUTO-FECHANTE UNIDADE

EMPRESA

E055

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C52 EXAUSTOR CENTRÍFUGO INLINE 3600M³/H 295W UNIDADE

EMPRESA

E055

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C53 EXAUSTOR E INSUFLADOR COM FILTRO (G4+H14) 1536M³/H 400W UNIDADE

EMPRESA

E055

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C54 GRELHA DIFUSOR REGULADOR DE VAZÃO DE AR RVA 200 UNIDADE

EMPRESA

E055

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C55 GRELHA DIFUSOR 4 VIAS EM ALUMINIO 40X40 UNIDADE

EMPRESA

E055

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C56 GRELHA/GRADE DE ALUMINO 40X40 UNIDADE

EMPRESA

E055

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C57 LUMINÁRIA PLAFON 50W 4500lumens UNIDADE

EMPRESA

E056

E057

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C30A FORNALHA AC AVES LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR – AC AVES UNIDADE

EMPRESA

E58

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C23A PAINEL ELÉTRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO UNIDADE

EMPRESA

E58 E023

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   101.250,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 45.000,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   45.000,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 101.250,00

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 313,06

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Yamamura Ltda.   389,00 07/06/2025

#N/D

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nilko Tecnologia Ltda   1.096,00 31/05/2025

MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A.   1.094,00 31/05/2025

Broketto Materiais Elétricos LTDA   237,11 07/06/2025

#N/D

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 569,75

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI - ME   569,75 31/05/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 6.015,00

Nilko Tecnologia Ltda   3.107,00 31/05/2025

MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A.   3.270,00 31/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.188,50

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 1.095,00

NOME DA EMPRESA

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda   6.015,00 03/06/2025

#N/D

 338,99

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda   338,99 03/06/2025

#N/D

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 12.716,15

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda   12.716,15 03/06/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 155,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda   155,00 03/06/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 150,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda   150,00 03/06/2025

#N/D

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 277,20

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda   277,20 03/06/2025

#N/D
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO Mesa Calha Pantográfica UNIDADE

EMPRESA

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 7.409,05

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

https://www.med-sinal.com.br/   7.409,05 27/04/2025
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