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Obra Bancos
Reforma do Galpéo de Testes do Campo experimental de Suinos da Embrapa Suinos e Aves SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigdo Und Quant. Valor Unit
SERVIGOS PRELIMINARES

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 7 847,50
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 51,60
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 280 129,19
PROJETOS AS BUILT h 40 129,19
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 40 111,74
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 84,3 278,17
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UNID 10 621,53
INFRAESTRUTURA

SAPATAS

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGCAO M3 5,12 98,64

PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 3,49 22,32
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M2 2,12 83,23
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, M2 4,80 137,09

E=25 MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 44,82 14,20

DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 9,45 12,59

DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 KG 2,64 16,96

DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA M3 0,20 247,13

DE *5 CM*. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO M3 1,45 882,98

E ACABAMENTO. AF 01/2024

BALDRAMES

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVACAO M3 3,65 108,42

PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 2,96 22,32
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M2 0,90 83,23
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE M2 11,60 103,10
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 27,27 14,20

DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60  KG 12,27 16,96

DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA M3 0,12 247,13

DE *5 CM*. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO M3 0,66 882,98

E ACABAMENTO. AF 01/2024

PISO SOBRE SOLO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 1,42 196,25

SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO KG 20,95 15,40

DE TELA Q-92. AF 09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - M3 1,42 732,84
LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021

SUPRAESTRUTURA

FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 11,6 343,78
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, M2 9,58 120,86

E=25 MM. AF 09/2020

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.

66,17
165,67
49,70
42,99
107,02

239,12

37,95
8,59
32,02
52,74
546
4,84
6,52
95,08

339,70

41,71
8,59
32,02
39,66
5,46
6,52
95,08

339,70

75,50

5,92

281,94

132,26
46,50

MAT.

1.086,83

115,97
100,31

249,71

557,94

88,55
20,04
74,71
123,06
12,75
11,30
15,22
221,84

792,63

97,33
20,04
74,71
92,55
12,75
15,22
221,84

792,63

176,17

13,82

657,86

308,60
108,49

Total

1.086,83
66,17
165,67
165,67
143,30
356,73

797,05

316,92

1.132,33

139,04
28,62
106,73
132,22
18,21
21,75
316,92

1.132,33

251,67

19,75

939,79

440,86
154,99

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de
obra, de acordo com as bases.

M. O.

0,00

21.174,99
46.388,51
5.964,24
5.158,63

27.064,74

7.173,45

152,23
25,41
28,74

460,11

148,99
80,08
10,94

224,20

106,88

124,13

399,12

1.534,20
445,44

Total

MAT.

7.607,84

662,69
573,18

3.007,19

797,05

44,37

1.149,32

355,21
59,29
67,06

1.073,59

347,65

186,85
25,53

523,14

249,39

289,64

931,29

3.579,81
1.039,37

R$

Total
125.572,52

7.607,84

21.174,99
46.388,51
6.626,93
5.731,82

30.071,94

7.970,50

95.079,58
4.549,07
647,66

63,38
1.641,88

3.769,03
507,44

84,70
95,81
1.533,70
496,64
266,93
36,47
747,34

2.100,46
356,28

413,77
1.330,41
18.445,90

5.114,02
1.484,81
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Reforma do Galpéo de Testes do Campo experimental de Suinos da Embrapa Suinos e Aves

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigdo

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

RESTAURAGOES
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020

ALVENARIA E VEDAGOES

FECHAMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOPAINEL

BOXES

REMOCAO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

PLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA, H=1,00M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ACABAMENTOS E PINTURAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

AF 04/2023

LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES

PISOS E PAVIMENTAGOES

PISO MS SCHIPPERS FLOORCOAT PRIME COM ANTIDERRAPANTE - METERIAL E MAO DE OBRA

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021
EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 60X40CM

INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICAS
PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Und

M2

M2

KG

KG
M3
M3

M2
M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2
M2

M2

UNIDADE

UN

UN

Quant. Valor Unit

9,58 160,70

11,6 506,69

58,64 10,78

24,18 14,16
0,45 761,80

0,66 763,28

629,68 10,81
1259,36 11,40

629,68 48,39

103,07 91,36
206,14 4,84
206,14 57,58

330,05 200,70

821,91 21,84

505,92 156,11

206,14 3,96
538,58 10,88

332,44 9,68

1124 52,16

84,3 732,84

188 296,46

45,00 180,60

65,00 20,75

4,00 13,50

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

5,45
293,08

293,65

4,16
4,39

18,62

35,15
1,86
22,15

77,21

8,40
60,06
1,52
4,19
3,72
20,07
281,94

114,05

69,48

7,98

5,19

MAT.
144,26

454,85

9,68

12,71
683,85

685,18

9,70
10,23

43,44

82,01
4,34
51,69

180,16

19,61
140,14
3,55
9,77
8,69
46,82
657,86

266,13

162,12

18,63

12,12

Total
206,08

649,78

13,82

18,16
976,93

978,83

13,86
14,62

62,06

117,16
6,21
73,84

257,38

28,01
200,20
5,08
13,95
12,41
66,89
939,79

380,18

231,60

26,61

17,31

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de
obra, de acordo com as bases.

M. O.
592,28

2.261,23

243,18

131,73
131,89

193,81

2.618,73
5.523,31

11.722,50

3.622,71
383,84
4.566,45

25.484,25

6.905,92

30.384,87

314,05
2.254,36

1.238,04

22.555,30

23.769,51

21.442,16

3.126,62

518,89

20,77

Total
MAT.
1.381,98

5.276,21

567,42

307,38
307,73

452,22

6.110,36
12.887,73

27.352,50

8.452,98
895,63
10.655,05

59.463,25

16.113,82

70.898,02

732,79
5.260,18

2.888,75

52.629,04

55.462,18

50.031,70

7.295,45

1.210,75

48,47

Total
1.974,26

7.537,44

810,61

439,11
439,62

646,03

66.215,13
8.729,09

18.411,04

39.075,00

476.404,84
113.524,16
12.075,69

1.279,47
15.221,50
84.947,50

124.302,63
23.019,74

101.282,89
12.688,17
1.046,84
7.514,54
4.126,79
225.889,88
75.184,34

79.231,68

71.473,85

84.716,92
10.422,06

1.729,64

69,25
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Reforma do Galpéo de Testes do Campo experimental de Suinos da Embrapa Suinos e Aves

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigdo

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAIDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM,
INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 10/2020

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

LOGICA
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
CAMERA DE MONITORAMENTO COM ATE 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+

CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
NVR COM HD

RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM

Und

UN

UN

UN
UN

UN
UNIDADE

UNIDADE
UN

UN

UN
UN
UN
UNIDADE
UN

UN

UN

M
UN
UNIDADE
M
M
UNIDADE
UN

UNIDADE
UN

Quant. Valor Unit

2 21,60
8 38,11
2 24,83
1 36,59
74,89

1
2,0 42,88
8,0 42,88
1,0 41,02
3,0 59,26

45,5 12,59
150,0 93,26
181,9 19,57
300,0 16,77

1025,0 4,97

943,0 8,16
1,0 68,06
1,0 83,80
1,0 80,22
1,0 55,26
4,0 11,99

2,0 14,26

1,0 207,83

19,57
240,35

937,38
528
9,93

4699,00
730,24

3151,14
2660,33

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
8,31

14,66
9,55
14,08
28,81
16,50
16,50
15,78
22,80
4,84
35,88
7,53
6,45
1,91
3,14
26,18
32,24
30,86
21,26
4,61

5,49

79,96

7,53
92,47

360,63
2,03
3,82

1.807,80

280,94
1.212,31
1.023,48

MAT.
19,39

34,21
22,29
32,85
67,23
38,49
38,49
36,82
53,20
11,30
83,72
17,57
15,05

4,46

7,33
61,10
75,23
72,01
49,61
10,76

12,80

186,56

17,57
215,76

841,47
4,74
8,91

4.218,20

655,52
2.828,72
2.388,13

Total
27,70

48,87
31,84
46,92
96,04
54,99
54,99
52,60
76,00
16,15
119,60
25,10
21,51
6,37
10,46
87,28
107,47
102,87
70,87
15,38

18,29

266,52

25,10
308,22

1.202,10
6,77
12,73

6.026,00

936,46
4.041,02
3.411,61

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de
obra, de acordo com as bases.

M. O.
16,62

117,29
19,11
14,08
28,81
32,99

131,97
15,78
68,40

220,24

5.381,85
1.369,37
1.935,53
1.959,86
2.960,37
26,18
32,24
30,86
21,26
18,45

10,97

79,96

353,86
462,34

1.081,89
286,42
18,53

1.807,80

280,94
1.212,31
1.023,48

Total
MAT.
38,78

273,68
44,58
32,85
67,23
76,99

307,94
36,82

159,59

513,89

12.557,65
3.195,19
4.516,23
4.573,01
6.907,54

61,10
75,23
72,01
49,61
43,05

25,60

186,56

825,68
1.078,79

2.524,40
668,30
43,23

4.218,20

655,52
2.828,72
2.388,13

Total
55,40

390,98
63,68
46,92
96,04

109,98

439,91
52,60

227,99

734,13

17.939,49
4.564,56
6.451,75
6.532,87
9.867,91

87,28

107,47

102,87
70,87
61,50

36,57

266,52

1.179,54
1.541,12

3.606,29
954,72
61,76

6.026,00

936,46
4.041,02
3.411,61



En@a

Item

4.34

7.10

711

712

713

7.14
715
7.16

717
719
7.20

7.21
7.22

Cadigo Banco

C45
C25
98307
98308

05
c27
C58
C59
Co3
C63

Cé4

36
37
90700

89848

89849

303

305

310
89810

89855

89850

89854

89833

40
C32
89860

C60
Cce1
89356

C62
C34
C35

COTAGAO
COTAGAO
SINAPI
SINAPI

PROPRIA
COTAGAO
COTAGAO
COTAGAO
COTAGAO
MERCADO
LOCAL
MERCADO
LOCAL

PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA

PROPRIA
PROPRIA
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
PROPRIA
COTAGAO
PROPRIA

PROPRIA
PROPRIA
SINAPI

PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA

Obra
Reforma do Galpéo de Testes do Campo experimental de Suinos da Embrapa Suinos e Aves

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigdo

FONTE NOBRAK 520W 1U

CONECTOR RJ45

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
CLIMATIZAGAO

INSTALACAO DE VENTILADOR

AQUISICAO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL 0,8X0,8M

CAMPANULA ELETRICA PARA AQUECIMENTO 115W

INLET PLASTICO LATERAL

PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

FORNALHA AC LENHA E PELLET SUPORTE PARA TRATOR COM TUBULAGAO

PAINEL ELETRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO

PPCI

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA DE SAIDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SAIDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

HIDROSSANITARIO

CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M, INCLUINDO TAMPAO
CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO, 150X80CM COM ALTURA DE 1,5M, INCLUINDO TAMPAO
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 400 MM, JUNTA
ELASTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO TAMPAO
KIT COMPLETO DE FILTRO COLETOR AGUA DE CHUVA - CICLO 2000 - DN200

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
CHUPETA INOX SUINOS 1/2"

HASTE PARA CHUPETA COM MOLA REGULADORA DE ALTURA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

COMEDOURO SUINOS 10 DIVISPORIAS

CLORADOR DOSADOR PASTILHA CLORO KOBRATEC 1.1/2'

ANTIGOTA DOSADOR ADITIVO ANTI INCRUSTAGAO E CORROSAO

Und

UNIDADE
UNIDADE
UN
UN

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
M2
unid

unid

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

UNIDADE
UNIDADE
M

UN

UN

UN

UN

UNIDADE
UNIDADE
UN

UNIDADE
UNIDADE
M

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

Quant.

1,0
5,0
1,0
1,0

8,0

140

44,64

ENE N NN SIES

51,49
13,21

397,01

Valor Unit

1799,00
0,39
56,39
37,65

2761,53
47500,00

101250,00

165,71
45,85
234,67
10,04
14,18
200,76

1202,00
5767,10
535,90

27,73
55,56
3,04
9,58
83,37
29,53
106,09
31,97
101,17
44,50

1046,12
12649,99
48,81

26,17
208,37
24,75

406,78
433,04
479,69

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. 0.
692,11
0,15
21,69
14,48

14,53

18.274,20

38.952,90

63,75
17,64
90,28
3,86
5,45
77,24

462,43
2.218,72
206,17

10,67

21,38

40,81
12,30
38,92
17,12

402,46
4.866,70
18,78

10,07
80,16
9,562

156,50
166,60
184,54

MAT.
1.614,93
0,35
50,62
33,80

42.639,80

90.890,10

148,75
41,16
210,65
9,01
12,73
180,22

1.079,01
5.177,01
481,07

24,89
49,88

2,73
8,60

Total
2.307,04
0,50
72,31
48,28

3.541,39
60.914,00

129.843,00

1.541,44
7.395,73
687,24

35,56
71,25
3,90
12,29
106,91
37,87
136,05
41,00
129,74
57,07

1.341,54
16.222,35
62,59

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de
obra, de acordo com as bases.

M. 0.
692,11
075
21,69
14,48

116,28
18.312,67
16.104,38

2.154,43
47.426,24
18.274,20

38.952,90

1.849,73
4.437 44
10.615,77

140,93
8.486,11
4,68
169,54
513,19
11,36
448,96
36,90
583,83
68,48

4.829,56
4.866,70
37,56

1.409,54
5.611,49
863,44

21.909,50
166,60
184,54

Total
MAT.
1.614,93
1,75
50,62
33,80

271,31
42.729,57
37.576,88

5.027,01
110.661,23
42.639,80

90.890,10

4.316,05
10.354,02
24.770,13

328,83

19.800,91

1.047,58
86,10
1.362,27
159,79

11.268,97
11.355,64
87,63

3.288,92
13.093,47
2.014,69

51.122,16
388,73
430,60

Total
2.307,04
2,50

72,31
48,28
471.137,01
387,59
61.042,24
53.681,26
7.181,44
158.087,47
60.914,00

129.843,00

3.325,42

72,71
1.029,83

249.547,26
6.165,78
14.791,46
35.385,89

469,76

28.287,02

1.496,55
122,99
1.946,11
228,27

16.098,53
16.222,35
125,19

4.698,46
18.704,96
2.878,13

73.031,65
555,33
615,15



En@a

Item
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

7.34

7.35

7.36

7.37

7.38

7.39

7.40

7.41

7.42

7.43

7.44

7.45
7.46

7.47

7.48
7.49

7.50

7.51
7.52

8.1

Cadigo Banco

C36
c37
44
103039
95250
94495

94783

94704

94662

94679

103999

89362

89367

89386

89385

89426

89395

89398

104004

89356

89357

103979

86916
89366

103953

95675
102617

94795

C39
C40

97644

PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

COTAGAO
PROPRIA

SINAPI

Obra
Reforma do Galpéo de Testes do Campo experimental de Suinos da Embrapa Suinos e Aves

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigdo

FILTRO PARA NEBULIZACAO 60 MICRA MEDIA/BAIXA PRESSAO

DOSADOR DE MEDICAMENOS

COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1 1/2", PARA LIGAGAO DE
AGUA.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 08/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO
EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO
EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1
1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021

BOMBA SUBMERSIVEL 1CV 14MCA

FILTRO T COMPACT 2"

ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Und
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

M

M

M

UN
UN

UN

UN
UN

UN

UNIDADE
UNIDADE

M2

Quant.

3,52
72,01

32,32

11,34

Valor Unit

206,90
2671,48
201,44
70,06
86,66
64,12

18,21

25,81

11,05

23,19
12,92
10,18
13,84
10,19
7,66

9,83

14,04
19,27
30,64
24,75
33,49
29,80

22,12
16,40

7,79

227,29
3175,44

53,01

3214,95
4881,83

10,11

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
79,60
1.027,77
77,50
26,95
33,34
24,67

7,01

9,93

4,25

8,92
4,97
3,92
5,32
3,92
2,95
3,78
5,40
7.41
11,79
9,52
12,88
11,46

8,51
6,31

3,00

87,44
1.221,66

20,39

1.236,86
1.878,14

3,89

MAT.
185,73
2.398,13
180,83

62,89
77,79
57,56

16,35

23,17

9,92

20,82
11,60
9,14
12,42
9,15
6,88
8,82
12,60
17,30
27,50
22,22
30,06
26,75

19,86
14,72

6,99

204,03
2.850,53

47,59

2.886,00
4.382,32

9,08

Total
265,32
3.425,91
258,33

89,84
111,13
82,23

23,35

33,10

14,17

29,74
16,57
13,05
17,75
13,07

9,82
12,61
18,00
24,71
39,29
31,74
42,95
38,22

28,37
21,03

9,99

291,48
4.072,18

67,98

4.122,85
6.260,46

12,97

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de
obra, de acordo com as bases.

M. O.
79,60
1.027,77
77,50
26,95
100,02
98,67

7,01
148,94
4,25

8,92
4,97
7,83
74,54
19,60
5,89
7,56
10,80
66,72
11,79
33,52
927,80
370,54

34,04
12,62

5,99

87,44
1.221,66

20,39

1.236,86
1.878,14

44,11

Total

MAT.
185,73
2.398,13
180,83
62,89
233,38
230,24

16,35
347,54
9,92

20,82
11,60
18,28
173,93
45,74
13,75
17,65
25,21
155,68
27,50
78,21
2.164,86
864,59

79,43
29,44

13,99

204,03
2.850,53

47,59

2.886,00
4.382,32

102,92

Total
265,32
3.425,91
258,33

89,84
333,40
328,91

23,35

496,48

14,17

29,74
16,57
26,11
248,48
65,34
19,65
25,21
36,01
222,41
39,29
111,72
3.092,65
1.235,13

113,47
42,06

19,98

291,48
4.072,18

67,98

4.122,85
6.260,46
162.390,12
147,02
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Cadigo Banco

Item

82

83

9.1

9.2

9.3

9.4

91338

4

97647

104314

94216

94227

SINAPI

PROPRIA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra

Reforma do Galpéo de Testes do Campo experimental de Suinos da Embrapa Suinos e Aves

Descrigdo

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
COBERTURA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

ICAMENTO. AF 07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

Und

M2

UNIDADE

M2

KG

M2

13,94

138

35,42

3596,71

762,3

105,7

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Quant. Valor Unit

1321,40

783,30

3,82

10,86

202,37

62,69

B.D.l.
28,24%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de
obra, de acordo com as bases.

Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
508,37 1.186,19 1.694,56 7.086,66 16.535,55 23.622,21
301,35 703,15 1.004,50 41.586,26 97.034,62 138.620,88
256.593,57
1,47 3,43 4,90 52,05 121,46 173,51
4,18 9,75 13,93 15.027,27 35.063,62 50.090,89
77,86 181,66 259,52 59.349,47 138.482,09 197.831,55
24,12 56,28 80,39 2.549,28 5.948,33 8.497,61

MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL GERAL

TOTAL SEM BDI

R$ 512.631,93

R$ 999.123,67

R$  1.511.755,61

TOTAL DO BDI

R$ 146.458,94

R$ 285.449,63

R$ 431.908,58

TOTAL
GERAL

R$ 652.682,98

R$ 1.272.084,26

R$ 1.924.767,24
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En@a COMPOSIGOES DE SERVIGO

COMPOSICAO 01 ADMINITRAGAO CENTRAL MES 43.874,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
SINAPI 93567 COMPLEMENTARES MES 23019,67 1,0000 23.019,67
SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9734,96 1,0000 9.734,96
SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5447,86 1,0000 5.447,86
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 101390 COMPLEMENTARES MES 5671,71 1,0000 5.671,71
COMPOSICAO 02 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOPAINEL m? 200,70
COTACAO co1 Painel Liso nucleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M2 159,7131631 1,1300 180,48
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2880 6,81
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,4240 13,42

RECOLOCAGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

COMPOSICAO 03 COM REAPROVEITAMENTO > 15,64
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14

SINAPI - | 43130 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2710 8,23
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2710 6,01
COMPOSICAO 04 REMOGAO E REFORMA DE EXAUSTOR UNIDADE 26,12
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2807 8,53
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7936 17,59
COTAGAO o2 AQUISICAO DE EXAUSTOR 50" 3 PAS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 0,4 0,7936 0,32
COMPOSICAO 05 INSTALAGAO DE VENTILADOR UNIDADE 37,78
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10

PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W -

COMPOSICAO 06 1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE 180,60
PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W -

COTAGAO co4 1300/1350 lumens UNIDADE 145,34 1,0000 145,34

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,3479 10,57

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,1134 24,68

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 07 INSTALACAO UNIDADE 165,71

COTAGAO C05 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SINAPI-I 4350 SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 0,8 2,0000 1,60
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO 08 INSTALACAO UNIDADE 192,85
COTAGAO co5 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56
COTAGAO co6 SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UNIDADE 28,73666667 1,0000 28,74

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIGAO 09 PLACA DE SAIDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 45,85
COTAGAO co7 PLACA DE SAIDA 20X40CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
COMPOSIGAO 10 PLACA DE SAIDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UNIDADE | 234,67 |
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COTAGAO cos PLACA DE SAIDA 50X100CM UNIDADE 231,34 1,0000 231,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 11 INSTALACAO UNIDADE 10,04
COTAGAO co9 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72 1,0000 6,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 12 INSTALAGAO UNIDADE 14,18
COTAGAO c10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85 1,0000 10,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W,
COMPOSIGAO 13 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 200,76
COTAGAO c11 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46 1,0000 192,46
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0552 1,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1765 6,96
COMPOSIGAO 14 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAGAO V] 63,00
COTAGAO c12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75 1,0000 8,75
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,7850 19,10
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,8910 35,15
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI-I 7568 PHILLIPS UN 0,61 4,0000 2,44
ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA
APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS
SINAPI-I 11578 INCLUIDOS UN 13,94 0,0300 0,42
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA -
COMPOSIGAO 15 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 406,88
COTAGAO c13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24 1,0000 103,24
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2484 6,04
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,2484 9,80
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
SINAPI-I 12732 CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 287,8 1,0000 287,80
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 16 INSTALAGAO M 70,62
SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 58,69 1,0000 58,69
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1582 3,85
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1582 6,24
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI-I 7583 PHILLIPS UN 0,41 1,0000 0,41
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
SINAPI-I 11267 ESPESSURA = *2,5* MM UN 1,43 1,0000 1,43
CAIXA DE INSOPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA -
COMPOSIGAO 17 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 391,09
COTAGAO c14 CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77 1,0000 61,77
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,1582 4,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1582 3,51
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101618 CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 287,31 1,0000 287,31
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 70 MM2 -
SINAPI 104754 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 33,7 1,0000 33,70
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE
COMPOSIGAO 18 ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UNIDADE 25,15
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE
COTAGAO c15 ALTURA UNIDADE 14,33 1,0000 14,33
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SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1450 3,53
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 39,45 0,1850 7,30
QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9
COMPOSICAO 19 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE 451,97
CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE ACO, COM PLACA
COTACAO Cl6 LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33 1,0000 427,33
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,4521 11,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3458 13,64
COMPOSICAO 20 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO m? 83,23
COTACAO c17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura m3 45,45 1,0000 45,45
COMPOSICAO 21 INSTALACAO DE VENTILADOR INDUSTRIAL UNIDADE 37,78
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10
PLACA DE MUDANCA DE ROTA 15X30CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 22 INSTALACAO UNIDADE 24,82
COTACAO C19 PLACA DE MUDANGCA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49 1,0000 21,49
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
COMPOSICAO 23 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES m? 9,68
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,77 0,2459 7,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0820 1,82
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
SINAPI 3767 VERMELHA UN 1,32 0,0401 0,05
REMOGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SEM
COMPOSICAO 24 REAPROVEITAMENTO m? 10,17
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,13 0,1945 5,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1945 4,31
COMPOSICAO 25 REMOGAO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO m? 8,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,3890 8,62
COMPOSICAO 26 REMOGAO DE CATRACA SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2334 5,17
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ALAMBRADO COM TELA DE
COMPOSICAO 27 ARAME GALVANIZADO m? 121,91
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
SINAPI - | 43130 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM,
SINAPI - | 10937 MALHA *8 X 8* CM,H=2 M M2 24,13 1,9231 46,40
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L
SINAPI - | 568 X E), 6,99 KG/M M 77,28 0,0876 6,77
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,13 1,2875 38,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2875 28,54
COMPOSICAO 28 COLOCAGAO DE FECHAMENTO EM LONA PRETA m? 2,78
SINAPI - | 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,97 1,1280 2,22
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 0,0118 0,26
COMPOSICAO 29 COLOCAGAO DE FECHAMENTO EM LONA PRATA m? 14,73
COTACAO Cc20 LONA PLASTICA PRATA COM PROTECAO UV m2 12,57 1,1280 14,18
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0118 0,26 ‘
COMPOSICAO 30 FECHAMENTO EM MADEIRA PINUS m? 64,04
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2960 7,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,65 0,2866 9,07
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
SINAPI 91693 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 28,7 0,0085 0,25
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
SINAPI 91692 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 29,79 0,0022 0,06
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
SINAPI 6212 BRUTA M 12,67 3,6667 46,46
SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2X 11) KG 17,85 0,0673 1,20
COMPOSICAO 31 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - BOX m? 115,14
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
SINAPI - | 43130 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM,

SINAPI - | 10937 MALHA *8 X 8*CM,H=2 M M2 24,13 1,9231 46,40
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 1,2875 38,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 1,2875 28,54

CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAIDA DE FIO 11MM, INCLUINDO
COMPOSICAO 32 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACI'S«O. UNIDADE 42,88
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 91946 AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTACAO Cc21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55
DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
COMPOSICAO 33 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 55,26

COTACAO C22 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15 1,0000 44,15
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1325 3,22
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1325 5,23

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
SINAPI 1571 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 1,330 2,0000 2,66
COMPOSICAO 34 CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,28

COTACAO C23 CABO DE REDE CATS 4Px24 M 3,02 1,0500 3,17
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0331 0,81
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,0331 1,31

CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
COMPOSICAO 35 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNIDADE 42,88
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 91946 AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTACAO Cc21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55
CAIXA DE INSPECKO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M,
COMPOSICAO 36 INCLUINDO TAMPAO UNIDADE 1.202,00
POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
SINAPI 99270 EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 UN 659,570 1,0000 659,57
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
CAIXA DE INSPECKO PARA ESGOTO, 150X80CM COM ALTURA DE
COMPOSICAO 37 1,5M, INCLUINDO TAMPAO UNIDADE 5.767,10
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,1200 31,81
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SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 2,8800 252,55
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
SINAPI 96528 AF_01/2024 M2 156,010 17,6800 2.758,26
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 96557 ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 781,490 0,5600 437,63
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
SINAPI 92915 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 17,600 67,0600 1.180,26
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 17,6800 564,17
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
EXECUGAO DE CANALETA DE CONRETO MOLDADO IN LOCO,
COMPOSIGAO 38 110X40CM M 546,44
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,0550 14,58
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 0,7040 61,73
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SINAPI 94964 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 520,690 0,1200 62,48
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 1,9000 60,63
EXECUGCAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
SINAPI 97114 CONCRETO. AF_04/2022 M 0,400 0,0846 0,03
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,380 0,2717 8,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,170 0,2717 6,02
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
SINAPI 100205 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 1514,350 0,0008 1,21
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI - | 4517 REGIAO - BRUTA M 2,670 0,5585 1,49
COTAGAO c29 GRELHA LISA REFORCADA 100X50X7CM UNIDADE 165,000 2,0000 330,00
COMPOSIGAO 39 EXECUGAO DE CANALETA DE CONRETO MOLDADO IN LOCO, 60X40CM M 296,46
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,0300 7,95
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 0,3840 33,67
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SINAPI 94964 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 520,690 0,0800 41,66
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 1,4000 44,67
EXECUGCAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
SINAPI 97114 CONCRETO. AF_04/2022 M 0,400 0,0846 0,03
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,380 0,2717 8,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,2717 6,02
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
SINAPI 100205 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 1514,350 0,0008 1,21
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI - | 4517 REGIAO - BRUTA M 2,670 1,1170 2,98
COTAGAO c28 GRELHA LISA REFORCADA 120X60X6CM UNIDADE 180,000 0,8333 150,00
CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO
COMPOSICAO 40 TAMPAO UNIDADE 1.046,12
POGO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,
SINAPI 99268 EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 UN 503,69 1,0000 503,69
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS -

COMPOSIGAO 41 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 783,30
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9680 29,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,4840 10,73
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BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI 7568 PHILLIPS UN 0,610 8,8000 5,37
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
SINAPI 142 (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 31,550 1,6130 50,89
COTAGAO C30 PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM UNIDADE 686,900 1,0000 686,90
PLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA, H=1,00M - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 42 INSTALACAO M 156,11
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,4650 14,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,3150 6,98
COTAGAO c31 DIVISORIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, ALTURA 1,00M M 135,000 1,0000 135,00
COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1
COMPOSICAO 44 1/2", PARA LIGAGAO DE AGUA. UNIDADE 201,44
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,01 0,3221 5,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,1031 2,29
COTAGAO c38 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDUDO 110X1.1/2" UNIDADE 194,000 1,0000 194,00
REVESTIMENTO CERAMICO (PORCELANATO) PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 30X60 CM
COMPOSICAO 45 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m? 102,05
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,21 0,7407 22,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,3259 7,23
SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,680 6,8500 4,66
SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,990 0,2820 1,13
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO
SINAPI 45190 OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 M2 61,360 1,0864 66,66
COMPOSICAO 46 PLACA DE SAIDA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 45,85
COTAGAO ca1 PLACA DE SAIDA 15X30CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4x4 -
COMPOSICAO 47 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNIDADE 59,91
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 91950 AF_03/2023 UN 18,98 1,0000 18,98
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTAGAO c46 PLACA CEGA 4"X4" UNIDADE 20,710 1,0000 20,71
INSTALACAO DE BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE
COMPOSICAO 48 ABRIR m? 636,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 1,1930 26,45
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,92 2,3860 57,07
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 20,85 0,6400 13,34
COTAGAO ca7 BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR M2 539,527 1,0000 539,53
COMPOSICAO 49 INSTALACAO DE BANCO EM AGO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1.109,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33
COTAGAO c48 BANCO EM AGO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1095,000 1,0000 1.095,00
INSTALACAO DE ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME,
COMPOSICAO 50 METALICO UNIDADE 3.202,83
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33
COTAGAO c49 ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METALICO UNIDADE 3188,500 1,0000 3.188,50
COMPOSICAO 51 PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA m?2 43,88
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 1,8018 42,59
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PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI
SINAPI 10851 ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 64,270 0,0200 1,29
COMPOSIGAO 52 PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA m? 77,86
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
SINAPI 88278 COMPLEMENTARES H 24,27 0,2527 6,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7582 16,81
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E
SINAPI 12615 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL UN 10,88 4,0000 43,52
PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE
ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA
PRISMATICO, TIPO | PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO
COTAGAO C50 METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO M2 569,749 0,0200 11,39
COMPOSIGAO 53 INSTALAGCAO DE EXAUSTOR/INSULFLADOR UNIDADE 103,66
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 2,5000 75,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2500 27,71
LUMINARIA PLAFON 50W 4500lumens - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 54 INSTALACAO UNIDADE 343,37
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2013 4,90
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,6442 25,42
COTAGAO c57 LUMINARIA PLAFON 50W 4500lumens UNIDADE 313,055 1,0000 313,06
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Emigpa COTAGOES
INDICES DE RETROAGAO:
| INDICE |NOME DO iINDICE |DESCR|cZ\o DATA BASE INDICE DT BASE| DT COTAGAO | INDICE DT COT.| COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS  [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 00.289.348/0001 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As (62) 4015-1122 https://www.lojakingspan.com/br]
E002 27.062.038/0001-45 Rei da Iluminagdo. (17) 98807-8509 https://www.reidailuminacao.con{
E003 00.017.788/0001-49 Zeus Store Ltda. (19)99198-3682 https://www.zeustore.com.br, pelf
E004 46.203.695/0001-00 ROVEDA ILUMINAGAO (17)99616-8317 https://www.rovedailuminacao.c
E005 26.179.493/0001-62 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS CTDA (49)99813-9812 THIAGO
E006 85.391.720/0001-88 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA (48)3522-0061 ADEMIR RENGEL
E007 11.670.605/0001-06 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA (46) 3034-1111 William
E008 82.962.127/0001-56 J75 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA (11)93004-1270
E009 14.314.086/0001-31 R&A Extintores LTDA (11)3982-4952
E010 10.498.304/0001-84 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. (47)3086-4218
E011 80.655.053/0001-80 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (47)3368-5202 VICTOR VIEIRA
E012 33.073.932/0001-13 ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA (51)3582-2805
E013 80.224.785/0001-15 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA (43)3520-5000
E014 25.049.176/0003-20 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA (48) 9 9957-3894
E015 01.628.313/0001-51 PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME (55) 49 9989-1900 EVANDRO
E016 05.476.154/0001-78 Perfilor S.A. Construgdes Industria e Comércio (11) 9 7454-7225 BRUNO ARIZA DIODATTI
E017 34.706.582/0001-48 SD Sinalizagbes ME (11) 9 3234-9797
E018 17.312.592/0001-80 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. (11) 99991-7483
E019 40.863.901/0001-21 Mega Thor Materiais Contra Incéndio (11) 4395-1324
E020 72.218.043/0002-30 PVA Equipamentos de Seguranga Ltda (54) 2124-5155
E021 04.167.283/0001-11 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (54) 3622-5004 EVERTON PILAR
E022 04.815.913/0001-17 BRAVO ESCAVACOES (47) 9 9206 0011 RENATO DA SILVA
E023 83.684.670/0001-00 Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA (49) 3319-6700
E024 40.987.136/0001-51 Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA (41) 99118-7053
E025 47.715.256/0001-49 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA (54) 9330-0377
E026 54.695.386/0001-22 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA (54) 93300-8665
E027 91.231.977/0001-75 Distec - Industria e Comércio de Tecidos e Plasticos Eireli. (51) 99703-4441
E028 01.438.784/0001-05 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem (11) 4020-5376
E029 39.450.493/0001-05 Prime Lonas (41) 98720-9402
E030 06.913.480/0015-63 Dimensional Brasil Solugdes Ltda (19) 3446-7400
E031 07.014.421/0001-10 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI (11) 95926-2000
E032 11.945.569/0001-46 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR (31) 3479-14000
E033 66.429.895/0004-35 CLAMPER IndUstria e Comércio S.A (31) 98417-4595
E034 22.648.371/0001-17 Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) (11) 3336-0616
E035 02.080.427/0001-72 Conduscamp Condutores Campinas LTDA (19) 3738 - 3399
E036 08.626.431/0001-70 Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda (11) 3334-3720
E037 47.674.429/0003-90 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS (47) 3419-7000
E038 17.354.683/0001-88 T.T. dos Santos LTDA (43) 3024-5144
E039 16.605.464/0001-61 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda (67) 4062-7202
E040 34.623.312/0001-73 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (11)23590171
E041 79.233.110/0001-53 DATEL COM. DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA (47)99686 3000
E042 76.666.478/0001-17 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA (41) 33547275
E043 26.662.514/0001-04 Ecosolis Solugdes em Energia Solar e Eficiéncia Energética LTDA (19) 92003-4489 José Ricardo
E044 11.109.083/0001-78 Fanuel Comercio de Materiais Fundidos Ltda (32) 3722-5667
E045 01.582.892/0001-49 Mérito Comércio de Equipamentos Ltda (11) 3055 7600
E046 35.793.623/0001-43 Hidra Aclon (11) 91487-2154
E047 33.166.730/0001-16 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA https://br.store.ui.com/br/pt/catd
E048 82.901.000/0001-27 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO BRASILEIRA (48) 3281-9790
E049 05.664.312/0001-13 WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA (95) 99138-9879
E050 01.438.784/0001-05 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem
E051 34.036.275/0001-05 Vitrusfer Acessérios (11) 96456-2466
E052 75.086.785/0001-66 Nilko Tecnologia Ltda (41) 99225-2745
EO053 10.490.181/0001-35 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A.
E054 13.851.664/0001-06 MM SINALIZAGAO E CONSERVAGAO VIARIA EIRELI - ME (41) 98785-4715
EO55 08.022.764/0001-90 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda
E056 45.603.529/0007-23 Yamamura Ltda. (11) 3906-2723
E057 06026749000194 Broketto Materiais Elétricos LTDA (16) 98253-5239
E058 10.330.589/0001-40 Miranda e Vieira Ltda (41) 98887-5373
E059 02.986.723/0001-37 Avioste (49) 9932-6002
E060 74.766.452/0001-15 Schorr & Cia Ltda. (51) 9909-9006
E061 01.963.040/0001-00 Alvorada Produtos Agropecuarios (67) 99676-3344
E062 81 061 061 0001 60 AB Aralijo 44) 9 9957-6367
E063 36.752.638/0001-26 SPIELMANN AGRO SERVICE (49) 999726927 Ana
E064
E065
E066
E067
E068
COTAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
COTACAO Co1 Painel Liso nticleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros m? 159,71
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E001 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As 243,38 21/04/2025
E016 Perfilor S.A. Construgdes Industria e Comércio 123,69 22/04/2025
E021 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA 112,07 23/04/2025
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OBSERVAGOES: ‘
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c02 AQUISICAO DE EXAUSTOR 50" 3 PAS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 9.898,60
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E023 Edege Industria de Equi Agropecuarios LTDA 9.898,60 25/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co3 PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 2.761,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E015 PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME 2.761,53 22/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co4 PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens UNIDADE 145,34
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 Rei da lluminagdo. 107,90 21/04/2025
E003 Zeus Store Ltda. 177,90 21/04/2025
E004 ROVEDA ILUMINAGAO 150,23 21/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €05 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 117,76 18/03/2025
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 110,91 12/03/2025
E007 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 190,00 16/11/2024
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €06 SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UNIDADE 28,74
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. 26,22 22/04/2025
E009 R&A Extintores LTDA 29,99 22/04/2025
E017 SD Sinalizagdes ME 30,00 22/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co7 PLACA DE SAIDA 20X40CM UNIDADE 42,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E018 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. 23,00 22/04/2025
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 74,68 22/04/2025
E019 Mega Thor Materiais Contra Incéndio 29,90 22/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co8 PLACA DE SAIDA 50X100CM UNIDADE 231,34
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E020 PVA Equipamentos de Seguranca Ltda 231,34 22/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c09 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 3,26 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 5,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 11,89 11/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 3,26 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 14,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 15,29 11/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c11 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E009 R&A Extintores LTDA 239,99 16/02/2025
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI. 168,10 17/03/2025
E007 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 169,28 18/03/2025
OBSERVAGOES:
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FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 7,33 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9,29 06/11/2024
E012 ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA 9,63 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 127,88 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 54,55 06/11/2024
E013 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 127,29 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c14 CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 63,48 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 58,33 06/11/2024
E014 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA 63,50 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c15 TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMIN{O 60CM DE ALTURA UNIDADE 14,33
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 12,37 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18,99 06/11/2024
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. 11,62 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C16 CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE ACO, COM PLACA LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 457,79 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 371,80 06/11/2024
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. 452,41 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura w3 45,45
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E022 BRAVO ESCAVACOES 45,45 24/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C18 icdo de il i ial trifasico 1,00x1,00m 3 pas UNIDADE 1.374,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E024 Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA 1.399,90 26/04/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 1.532,91 26/04/2025
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 1.189,90 26/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c19 PLACA DE MUDANGA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 9,49 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 20,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 34,99 11/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €20 LONA PLASTICA PRATA COM PROTECAO UV m? 12,57
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E027 Distec - IndUstria e Comércio de Tecidos e Plsticos Eireli. 15,50 27/04/2025
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 12,00 27/04/2025
E029 Prime Lonas 10,20 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,55
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 10,68 27/04/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 7,28 27/04/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 10,68 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c22 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E032 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR 38,71 27/04/2025
E033 CLAMPER Industria e Comércio S.A 40,99 27/04/2025
E034 Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) 52,76 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
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COTAGAO c23 CABO DE REDE CAT5 4Px24 ™M 3,02
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E035 Conduscamp Condutores Campinas LTDA 3,56 27/04/2025
E036 Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda 2,84 27/04/2025
E037 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS 2,67 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c24 CABO CFTV PAR TRANCADO 4Px24 ™M 1,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E038 T.T. dos Santos LTDA 1,05 27/04/2025
E039 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda 1,59 27/04/2025
E040 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1,07 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c25 CONECTOR RI45 UNIDADE 0,39
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E038 T.T. dos Santos LTDA 0,43 27/04/2025
E039 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda 0,50 27/04/2025
E040 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,25 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €26 PLACA CEGA 4X2" UNIDADE 6,79
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 5,99 02/05/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 5,57 02/05/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 8,82 02/05/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c27 AQUISICAO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL 0,8X0,8M UNIDADE 5.950,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E041 DATEL COM. DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA 5.950,00 25/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE ADOCAO iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c28 GRELHA LISA REFORGADA 1 M UNIDADE 180,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 120,00 02/05/2025
E060 Schorr & Cia Ltda. 180,00 14/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c29 GRELHA LISA REFORGADA 100X50X7CM UNIDADE 165,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 165,00 02/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C30 PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM UNIDADE 686,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
#N/D 686,90
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c31 DIVISORIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, ALTURA 1,00M ™M 135,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 130,00 11/05/2025
E060 Schorr & Cia Ltda. 140,00 02/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c32 KIT COMPLETO DE FILTRO COLETOR AGUA DE CHUVA - CICLO 2000 - DN200 UNIDADE 12.649,99
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E043 Ecosolis Solugdes em Energia Solar e Eficiéncia Energética LTDA 12.649,99 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c33 ACIDIFICADOR DOSADOR PASTILHA ACIDO BAIXA PRESSAO ALTA DOSAGEM ROSCA INTERNA BSP/NPT 1" UNIDADE 393,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 393,15 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c34 CLORADOR DOSADOR PASTILHA CLORO KOBRATEC 1.1/2' UNIDADE 433,04
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 414,21 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 451,87 11/05/2025
#N/D
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OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c35 ANTIGOTA DOSADOR ADITIVO ANTI INCRUSTAGAO E CORROSAO UNIDADE 479,69
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 329,90 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 629,47 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C36 FILTRO PARA NEBULIZACAO 60 MICRA MEDIA/BAIXA PRESSAO UNIDADE 206,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 73,89 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 339,90 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c37 DOSADOR DE MEDICAMENOS UNIDADE 2.671,48
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 2.543,06 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 2.799,90 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c38 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDUDO 110X1.1/2" UNIDADE 194,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E044 Fanuel Comercio de Materiais Fundidos Ltda 194,00 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c39 BOMBA SUBMERSIVEL 1CV 14MCA UNIDADE 3.214,95
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E045 Meérito Comércio de Equipamentos Ltda 3.214,95 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €40 FILTRO T COMPACT 2" UNIDADE 4.881,83
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E046 Hidra Aclon 4.881,83 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca1 PLACA DE SAIDA 15X30CM UNIDADE 42,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E018 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. 23,00 22/04/2025
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 74,68 22/04/2025
E019 Mega Thor Materiais Contra Incéndio 29,90 22/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO ca2 PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+ UNIDADE 937,38
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 829,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 1.045,76 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca3 SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS UNIDADE 4.699,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 5.699,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 3.699,00 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO caa NVR COM HD UNIDADE 3.151,14
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 2.189,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 4.113,27 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO cas FONTE NOBRAK 520W 1U UNIDADE 1.799,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E049 WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA 1.799,00 24/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO Ca6 PLACA CEGA 4"X4" UNIDADE 20,71
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 23,90 27/05/2025
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E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 12,59 27/05/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 25,64 27/05/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca7 BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR M2 539,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E050 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 693,60 31/05/2025
E051 Vitrusfer Acessérios 385,45 31/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO cas BANCO EM ACO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1.095,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E052 Nilko Tecnologia Ltda 1.096,00 31/05/2025
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 1.094,00 31/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca9 ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METALICO UNIDADE 3.188,50
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E052 Nilko Tecnologia Ltda 3.107,00 31/05/2025
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 3.270,00 31/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €50 PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO | PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, m? 569,75
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E054 MM SINALIZAGAO E CONSERVAGAO VIARIA EIRELI - ME 569,75 31/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C51 EXAUSTOR COMPACTO AXIAL 183M3/H 22W, INCLUINDO 6M DE DUTO FLEXIVEL E GRELHA AUTO-FECHANTI| UNIDADE 338,99
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 338,99 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO €52 EXAUSTOR CENTRIFUGO INLINE 3600M3/H 295W UNIDADE 6.015,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 6.015,00 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C53 EXAUSTOR E INSUFLADOR COM FILTRO (G4+H14) 1536M3/H 400W UNIDADE 12.716,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 12.716,15 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C54 GRELHA DIFUSOR REGULADOR DE VAZAO DE AR RVA 200 UNIDADE 155,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 155,00 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C55 GRELHA DIFUSOR 4 VIAS EM ALUMINIO 40X40 UNIDADE 150,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 150,00 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C56 GRELHA/GRADE DE ALUMINO 40X40 UNIDADE 277,20
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 277,20 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c57 LL ARIA PLAFON 50W UNIDADE 313,06
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E056 Yamamura Ltda. 389,00 07/06/2025
E057 Broketto Materiais Elétricos LTDA 237,11 07/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C58 CAMPANULA ELETRICA PARA AQUECIMENTO 115W UNIDADE 299,00
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EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E058 Miranda e Vieira Ltda 299,00 14/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c59 INLET PLASTICO LATERAL UNIDADE 350,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E059 Avioste 350,00 14/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €60 CHUPETA INOX SUINOS 1/2" UNIDADE 26,17
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
EO61 Alvorada Produtos Agropecuarios 20,58 14/06/2025
E062 AB Araijo 31,75 14/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c61 HASTE PARA CHUPETA COM MOLA REGULADORA DE ALTURA UNIDADE 208,37
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E062 AB Aratijo 208,37 14/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c62 COMEDOURO SUINOS 10 DIVISPORIAS UNIDADE 406,78
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E062 AB Araijo 406,78 14/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c63 FORNALHA AC LENHA E PELLET UNIDADE 47.500,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E063 SPIELMANN AGRO SERVICE 47.500,00 14/06/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c64 PAINEL ELETRICO COM AVISO CELULAR CARLESSO UNIDADE 101.250,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E063 SPIELMANN AGRO SERVICE 101.250,00 14/06/2025
OBSERVAGOES:
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