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M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 56.781,53

 1.1 
 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MES

8
820,00

1.069,12 1.069,12 0,00 8.552,93 8.552,93

1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250 62,98 82,11 82,11 20.528,33 20.528,33

 1.3  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150 111,82 145,79 145,79 21.868,64 21.868,64

1.8  100305 SINAPI PROJETOS AS BUILT h 40 111,82 43,74 102,05 145,79 1.749,49 4.082,15 5.831,64

2 INFRAESTRUTURA 82.836,93

2.1 SAPATAS 7.892,84

2.1.1
96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 8,96 98,64

38,58 90,02 128,61 345,85 806,98 1.152,83

2.1.2 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 6,93 22,35 8,74 20,40 29,14 60,54 141,26 201,81

2.1.3 20 PROPRIA BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M³ 2,65 83,23 32,55 75,96 108,51 86,27 201,30 287,58

2.1.4
96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 11,27 137,09

53,62 125,12 178,74 604,31 1.410,06 2.014,38

2.1.5
104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 66,82 14,20

5,55 12,96 18,51 371,12 865,95 1.237,07

2.1.6
104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 34,91 12,59

4,92 11,49 16,41 171,91 401,12 573,03

2.1.7
104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 6,45 16,96

6,63 15,48 22,11 42,82 99,91 142,73

2.1.8
96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 

DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 0,26 247,13

96,66 225,55 322,21 25,37 59,21 84,58

2.1.9
96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 1,91 882,98

345,37 805,86 1.151,23 659,65 1.539,19 2.198,85

2.2 BALDRAMES E PISO 20.403,77

2.2.1
96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 14,03 108,42

42,41 98,95 141,36 594,87 1.388,03 1.982,90

2.2.2 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 11,37 22,32 8,73 20,37 29,10 99,29 231,69 330,98

2.2.3 20 PROPRIA BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M³ 3,45 83,23 32,55 75,96 108,51 112,31 262,06 374,37

2.2.4
96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 45,06 103,10

40,33 94,10 134,42 1.817,11 4.239,93 6.057,05

2.2.5
104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 95,91 14,20

5,55 12,96 18,51 532,70 1.242,96 1.775,66

2.2.6
104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 23,82 12,59

4,92 11,49 16,41 117,29 273,68 390,97

2.2.7
104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 48,45 16,96

6,63 15,48 22,11 321,43 750,01 1.071,45

2.2.8
96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 

DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 11,68 247,13

96,66 225,55 322,21 1.128,72 2.633,69 3.762,41

2.2.9
96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 2,56 882,98

345,37 805,86 1.151,23 884,14 2.063,00 2.947,15

2.2.10
96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 1,13 196,25

76,76 179,11 255,87 87,06 203,13 290,19

2.2.11
97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 

DE TELA Q-92. AF_09/2021
KG 16,79 15,40

6,02 14,05 20,08 101,11 235,91 337,02

2.2.12
97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 1,13 732,84

286,64 668,83 955,48 325,09 758,54 1.083,63

2.3 SUPRAESTRUTURA 47.280,77

2.3.1 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 22,70 343,78 134,47 313,75 448,22 3.052,38 7.122,22 10.174,60

2.3.2
92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM. AF_09/2020
M2 30,30 120,86

47,27 110,30 157,58 1.432,38 3.342,21 4.774,59

2.3.3
92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 30,30 160,70

62,86 146,66 209,52 1.904,54 4.443,93 6.348,48
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2.3.4
92446 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
M2 22,70 506,69

198,19 462,44 660,62 4.498,84 10.497,29 14.996,13

2.3.5
101952 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, 

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020
M2 11,34 269,64

105,47 246,09 351,56 1.196,13 2.790,96 3.987,09

2.3.6
92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 159,09 10,78

4,22 9,84 14,05 670,81 1.565,21 2.236,02

2.3.7
92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 77,27 14,16

5,54 12,92 18,46 427,98 998,62 1.426,59

2.3.8
92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 27,36 13,57

5,31 12,38 17,69 145,24 338,89 484,13

2.3.9
103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 1,55 761,80

297,97 695,26 993,23 461,85 1.077,66 1.539,51

2.3.10
103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 1,32 763,28

298,55 696,62 995,16 394,09 919,53 1.313,62

2.4 RESTAURAÇÕES PILARES 7.259,56

2.4.1 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 80,00 10,81 4,23 9,87 14,09 338,26 789,27 1.127,53

2.4.2
100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 80,00 11,40
4,46 10,40 14,86 356,72 832,35 1.189,07

2.3.3 100752 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 M² 80,00 47,39

18,54 43,25 61,79 1.482,89 3.460,08 4.942,97

3
ALVENARIA E VEDAÇÕES 173.243,86

3.1
103360 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 69,23 91,36
35,73 83,38 119,12 2.473,90 5.772,44 8.246,34

3.2
87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
M2 96,26 4,84

1,89 4,42 6,31 182,23 425,21 607,44

3.3
87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 96,26 57,58
22,52 52,55 75,07 2.167,95 5.058,56 7.226,51

3.4 02 PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL M² 600,60 200,70 78,50 183,17 261,68 47.149,07 110.014,50 157.163,57

4
ACABAMENTOS E PINTURAS 15.743,61

4.1
88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 96,26 3,96
1,55 3,61 5,16 149,10 347,90 497,00

4.2
104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 543,34 10,88

4,26 9,93 14,19 2.312,24 5.395,23 7.707,46

4.3
104612 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 16,98 85,59

33,48 78,11 111,59 568,45 1.326,39 1.894,84

4.4
23 SINAPI LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES

M² 447,08 9,68
3,79 8,84 12,62 1.693,29 3.951,02 5.644,32

5 PISOS E PAVIMENTAÇÕES 158.707,11

5.1
97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 96,00 676,69

264,68 617,59 882,27 25.409,33 59.288,44 84.697,77

5.2
104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M3 96,00 209,16

81,81 190,89 272,70 7.853,84 18.325,63 26.179,47

5.3
87255 PROPRIA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
M2 3,75 77,70

30,39 70,91 101,31 113,97 265,93 379,89

5.4
97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 960,00 37,91

14,83 34,60 49,43 14.234,99 33.214,98 47.449,98

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS 260.709,81

6.1 ELÉTRICA 135.017,91

6.1.1
06 PROPRIA PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE 72,00 180,60

70,64 164,83 235,46 5.086,04 11.867,43 16.953,47
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6.1.2
91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 UN 72,00 20,36
7,96 18,58 26,55 573,38 1.337,89 1.911,27

6.1.3
91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12,00 13,50

5,28 12,32 17,60 63,36 147,85 211,22

6.1.4
91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 19,00 21,60

8,45 19,71 28,16 160,52 374,56 535,08

6.1.5 91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 7,00 41,92 16,40 38,26 54,66 114,78 267,81 382,59

6.1.6 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 4,00 36,59 14,31 33,39 47,71 57,25 133,58 190,82

6.1.7
91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 42,25
16,53 38,56 55,09 16,53 38,56 55,09

6.1.8
91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 71,62
28,01 65,36 93,38 56,03 130,73 186,76

6.1.9
32 PROPRIA CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAÍDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE 1,00 42,88
16,77 39,14 55,91 16,77 39,14 55,91

6.1.10
91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 55,53

21,72 50,68 72,40 86,88 202,72 289,60

6.1.11
91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 58,17

22,75 53,09 75,84 68,26 159,27 227,53

6.1.12
91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 43,16

16,88 39,39 56,27 16,88 39,39 56,27

6.1.13
92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 38,38

15,01 35,03 50,04 15,01 35,03 50,04

6.1.14
92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 59,26

23,18 54,08 77,26 231,79 540,84 772,63

6.1.15
97245 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500MM E ALTURA 

50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023
M 350,00 118,65

46,41 108,29 154,70 16.243,07 37.900,49 54.143,55

6.1.16
97313 SINAPI TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 UN 19,00 151,60
59,30 138,36 197,66 1.126,64 2.628,83 3.755,47

6.1.17
97274 SINAPI CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 UN 4,00 105,86
41,41 96,61 138,02 165,62 386,46 552,08

6.1.18 C75 COTAÇÃO TALA PLANA PERFURADA ELETROCALHA 50X50MM UNIDADE 34,00 1,30 0,51 1,19 1,69 17,29 40,34 57,63

6.1.19
91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 18,00 16,33

6,39 14,90 21,29 114,97 268,27 383,24

6.1.20
91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 24,00 20,46

8,00 18,67 26,68 192,07 448,15 640,22

6.1.21
91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 40,00 12,59

4,92 11,49 16,41 196,98 459,62 656,59

6.1.22
104785 SINAPI FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE 
OU PAREDE. AF_09/2023

M 42,00 12,38
4,84 11,30 16,14 203,38 474,55 677,92

6.1.23
91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 60,00 13,76

5,38 12,56 17,94 322,93 753,49 1.076,42

6.1.24 C76 COTAÇÃO SUPORTE PRA CABO DE AÇO UNIDADE 204,00 5,91 2,31 5,39 7,71 471,57 1.100,34 1.571,91

6.1.25 39996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 102,00 3,55 1,39 3,24 4,63 141,63 330,47 472,11

6.1.26
91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1468,80 3,44

1,35 3,14 4,49 1.976,30 4.611,37 6.587,67

6.1.27
91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 5362,50 4,97

1,94 4,54 6,48 10.424,52 24.323,87 34.748,39

6.1.28
91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 125,00 8,16

3,19 7,45 10,64 398,96 930,91 1.329,88
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6.1.29
101874 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 831,06

325,06 758,48 1.083,54 325,06 758,48 1.083,54

6.1.30
93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 83,80
32,78 76,48 109,26 32,78 76,48 109,26

6.1.31 93676 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 1,00 238,87 93,43 218,01 311,44 93,43 218,01 311,44

6.1.32
33 PROPRIA DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 4,00 55,26
21,62 50,44 72,05 86,46 201,75 288,21

6.1.33
93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 11,99

4,69 10,94 15,63 46,90 109,43 156,33

6.1.34
93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 71,58

28,00 65,33 93,33 167,99 391,97 559,96

6.1.35
15 PROPRIA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UNIDADE 3,00 406,88

159,15 371,35 530,49 477,44 1.114,04 1.591,48

6.1.36 16 PROPRIA CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            M 8,00 70,62 27,62 64,45 92,07 220,98 515,62 736,59

6.1.37 17 PROPRIA CAIXA DE INSOPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 3,00 391,09 152,97 356,94 509,91 458,92 1.070,81 1.529,72

6.1.38 C77 COTAÇÃO CONECTOR COMPRESSÃO TIPO CUNHA PARA ATERRAMENTO UNIDADE 3,00 30,69 12,00 28,01 40,01 36,01 84,03 120,04

6.2 LÓGICA 40.413,63

6.2.1
100561 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 207,83
81,29 189,68 270,97 81,29 189,68 270,97

6.2.2
97603 SINAPI CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 5,00 240,35

94,01 219,36 313,37 470,05 1.096,79 1.566,84

6.2.3 C42 COTAÇÃO PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+ UNIDADE 2,00 937,38 366,65 855,51 1.222,16 733,29 1.711,02 2.444,31

6.2.4
4656 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 344,00 16,77

6,56 15,31 21,86 2.256,44 5.265,03 7.521,47

6.2.5
98299 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 344,00 23,98

9,38 21,89 31,27 3.226,56 7.528,64 10.755,20

6.2.6 C43 COTAÇÃO SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS UNIDADE 1,00 4699,00 1.837,97 4.288,59 6.126,56 1.837,97 4.288,59 6.126,56

6.2.7 98301 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 730,24 285,63 666,46 952,09 285,63 666,46 952,09

6.2.8 C44 COTAÇÃO NVR COM HD UNIDADE 1,00 3151,14 1.232,53 2.875,91 4.108,45 1.232,53 2.875,91 4.108,45

6.2.9 43836 SINAPI RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM UN 1,00 2660,33 1.040,56 2.427,98 3.468,54 1.040,56 2.427,98 3.468,54

6.2.10 C45 COTAÇÃO FONTE NOBRAK 520W 1U UNIDADE 1,00 1799,00 703,66 1.641,88 2.345,54 703,66 1.641,88 2.345,54

6.2.11 C25 COTAÇÃO CONECTOR RJ45 UNIDADE 12,00 0,39 0,15 0,36 0,51 1,85 4,31 6,15

6.2.12 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 12,00 54,17 21,19 49,44 70,63 254,26 593,27 847,52

6.3 SPDA 85.278,26

6.3.1 14 PROPRIA BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO M 360,00 63,00 24,64 57,50 82,14 8.870,91 20.698,80 29.569,71

6.3.2
15 PROPRIA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UNIDADE 24,00 406,88

159,15 371,35 530,49 3.819,56 8.912,30 12.731,86

6.3.3 16 PROPRIA CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            M 240,00 70,62 27,62 64,45 92,07 6.629,35 15.468,49 22.097,84

6.3.4 17 PROPRIA CAIXA DE INSOPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 6,00 391,09 152,97 356,94 509,91 917,83 2.141,61 3.059,45

6.3.5
18 PROPRIA TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E  

INSTALAÇÃO
UNIDADE 42,00 25,15

9,84 22,96 32,79 413,21 964,15 1.377,36

6.3.6
93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 36,00 28,68

11,22 26,18 37,39 403,84 942,30 1.346,15

6.3.7
19 PROPRIA QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE 1,00 451,97

176,79 412,50 589,28 176,79 412,50 589,28

6.3.8 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 101,14 87,69 34,30 80,03 114,33 3.469,01 8.094,35 11.563,36

6.3.9 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 101,14 22,32 8,73 20,37 29,10 882,98 2.060,28 2.943,26

7 CLIMATIZAÇÃO SALA 3.001,19

7.1
103246 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 1,00 2301,88

900,36 2.100,83 3.001,19 900,36 2.100,83 3.001,19

8 PPCI 2.976,27

8.1 07 PROPRIA EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 2,00 165,71 64,82 151,24 216,05 129,63 302,47 432,11
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8.2 08 PROPRIA EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 1,00 192,85 75,43 176,00 251,43 75,43 176,00 251,43

8.3 09 PROPRIA PLACA DE SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 1,00 45,85 17,93 41,85 59,78 17,93 41,85 59,78

8.4 10 PROPRIA PLACA DE SAÍDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 1,00 234,67 91,79 214,17 305,96 91,79 214,17 305,96

8.5 11 PROPRIA PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 3,00 10,04 3,93 9,17 13,09 11,78 27,50 39,28

8.6 12 PROPRIA PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 3,00 14,18 5,54 12,94 18,48 16,63 38,81 55,45

8.7
13 PROPRIA LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE 7,00 200,76

78,53 183,23 261,75 549,68 1.282,59 1.832,27

9 HIDROSSANITÁRIO 124.908,85

9.1
104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 74,47
29,13 67,97 97,09 29,13 67,97 97,09

9.2
86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00 218,84

85,60 199,73 285,32 85,60 199,73 285,32

9.3 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 11,80 4,62 10,77 15,38 4,62 10,77 15,38

9.4
89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 427,69 55,56

21,73 50,71 72,44 9.294,45 21.687,04 30.981,49

9.5
89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 57,28 27,73

10,85 25,31 36,15 621,28 1.449,65 2.070,92

9.6
89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 2,35 22,24

8,70 20,30 29,00 20,44 47,70 68,14

9.7
89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 40,99 27,82

10,88 25,39 36,27 446,03 1.040,74 1.486,78

9.8 305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) UN 20,00 9,58 3,75 8,74 12,49 74,94 174,87 249,81

9.9 303 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) UN 24,00 3,04 1,19 2,77 3,96 28,54 66,59 95,13

9.10 20085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 7,00 2,04 0,80 1,86 2,66 5,59 13,03 18,62

9.11
89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 41,60
16,27 37,97 54,24 16,27 37,97 54,24

9.12
89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 13,69
5,35 12,49 17,85 5,35 12,49 17,85

9.13
89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 13,00 28,21
11,03 25,75 36,78 143,44 334,70 478,14

9.14
89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 11,15
4,36 10,18 14,54 4,36 10,18 14,54

9.15
89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 15,69
6,14 14,32 20,46 6,14 14,32 20,46

9.16
89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 10,93
4,28 9,98 14,25 4,28 9,98 14,25

9.17
89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 20,00 101,17

39,57 92,33 131,91 791,43 1.846,68 2.638,11

9.18
89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5,00 27,42
10,73 25,03 35,75 53,63 125,13 178,75

9.19
89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 15,00
5,87 13,69 19,56 11,73 27,38 39,11

9.20
104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 42,10
16,47 38,42 54,89 16,47 38,42 54,89
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9.21
89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 18,58
7,27 16,96 24,22 14,53 33,91 48,45

9.22 7091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 15,11 5,91 13,79 19,70 11,82 27,58 39,40

9.23 7097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 7,10 2,78 6,48 9,26 2,78 6,48 9,26

9.24 40 SINAPI CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO TAMPÃO UNIDADE 11,00 1046,12 409,18 954,75 1.363,93 4.500,97 10.502,27 15.003,24

9.25 C32 COTAÇÃO KIT COMPLETO DE FILTRO COLETOR ÁGUA DE CHUVA - CICLO 2000 - DN200 UNIDADE 1,00 12649,99 4.947,92 11.545,14 16.493,06 4.947,92 11.545,14 16.493,06

9.26 39319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 8,62 3,37 7,87 11,24 3,37 7,87 11,24

9.27
98082 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 1,00 3964,24

1.550,57 3.618,00 5.168,58 1.550,57 3.618,00 5.168,58

9.28
98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 

INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 3389,05
1.325,59 3.093,05 4.418,64 1.325,59 3.093,05 4.418,64

9.29
C33 PROPRIA ACIDIFICADOR DOSADOR PASTILHA ACIDO BAIXA PRESSAO ALTA DOSAGEM ROSCA INTERNA 

BSP/NPT 1" 
UNIDADE 1,00 393,15

153,78 358,81 512,59 153,78 358,81 512,59

9.30 C34 PROPRIA CLORADOR AVES DOSADOR PASTILHA CLORO KOBRATEC 1.1/2' UNIDADE 1,00 433,04 169,38 395,22 564,60 169,38 395,22 564,60

9.31 C35 PROPRIA ANTIGOTA PARA AVES DOSADOR ADITIVO ANTI INCRUSTAÇÃO E CORROSÃO UNIDADE 1,00 479,69 187,62 437,79 625,41 187,62 437,79 625,41

9.32 C36 PROPRIA FILTRO PARA NEBULIZACÃO 60 MICRA MEDIA/BAIXA PRESSÃO UNIDADE 2,00 206,90 80,92 188,82 269,75 161,85 377,65 539,50

9.33 C37 PROPRIA DOSADOR DE MEDICAMENOS PARA AVIÁRIOS UNIDADE 1,00 2671,48 1.044,92 2.438,15 3.483,08 1.044,92 2.438,15 3.483,08

9.34
102621 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 11369,16

4.446,93 10.376,18 14.823,11 4.446,93 10.376,18 14.823,11

9.35 C39 COTAÇÃO BOMBA SUBMERSÍVEL 1CV 14MCA UNIDADE 2,00 3214,95 1.257,50 2.934,16 4.191,65 2.514,99 5.868,31 8.383,30

9.36 C40 PROPRIA FILTRO T COMPACT 2" UNIDADE 1,00 4881,83 1.909,48 4.455,45 6.364,93 1.909,48 4.455,45 6.364,93

9.37
12774 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA 

POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,
UN 1,00 198,39

77,60 181,06 258,66 77,60 181,06 258,66

9.38
102622 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE 

BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 587,28

229,71 535,99 765,70 229,71 535,99 765,70

9.39
94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 10,00 30,78

12,04 28,09 40,13 120,39 280,92 401,31

9.40
94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 45,26

17,70 41,31 59,01 35,41 82,61 118,02

9.41
94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 63,57

24,86 58,02 82,88 74,59 174,05 248,65

9.42
94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 UN 6,00 19,48
7,62 17,78 25,40 45,72 106,67 152,39

9.43
94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 

1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1,00 11,05
4,32 10,08 14,41 4,32 10,08 14,41

9.44
103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 12,92

5,05 11,79 16,85 10,11 23,58 33,69

9.45
103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 8,42

3,29 7,68 10,98 3,29 7,68 10,98

9.46
94679 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
UN 1,00 23,19

9,07 21,16 30,24 9,07 21,16 30,24

9.47
89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 10,18

3,98 9,29 13,27 59,73 139,36 199,09

9.48
89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 13,84

5,41 12,63 18,04 27,07 63,16 90,22

9.49
103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00 20,43

7,99 18,65 26,64 55,94 130,52 186,46

9.50
3524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN 2,00 7,65

2,99 6,98 9,97 5,98 13,96 19,95

9.51
3532 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN 5,00 17,67

6,91 16,13 23,04 34,56 80,63 115,19
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9.52
90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00 22,31
8,73 20,36 29,09 8,73 20,36 29,09

9.53 3869 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,00 2,94 1,15 2,68 3,83 2,30 5,37 7,67

9.54 3904 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4,00 0,78 0,31 0,71 1,02 1,22 2,85 4,07

9.55 3903 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 1,89 0,74 1,72 2,46 0,74 1,72 2,46

9.56 3863 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 4,14 1,62 3,78 5,40 1,62 3,78 5,40

9.57
89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 12,87

5,03 11,75 16,78 30,20 70,48 100,68

9.58
89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 5,00 19,27
7,54 17,59 25,12 37,69 87,93 125,62

9.59
104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 30,64

11,98 27,96 39,95 35,95 83,89 119,85

9.60
89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 22,17 24,75

9,68 22,59 32,27 214,62 500,78 715,40

9.61
89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 79,42 19,17

7,50 17,50 24,99 595,50 1.389,51 1.985,01

9.62
103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 34,65 29,80

11,66 27,20 38,85 403,88 942,39 1.346,26

9.63
86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 550,11
215,17 502,06 717,23 215,17 502,06 717,23

9.64 PROPRIA ASSENTO ALMOFADADO unid 1,00 150,00 58,67 136,90 195,57 58,67 136,90 195,57

9.65 PROPRIA LIXEIRA PEDAL INOX 12L unid 1,00 100,00 39,11 91,27 130,38 39,11 91,27 130,38

9.66 PROPRIA SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO 3 POSIÇÕES INOX unid 1,00 130,00 50,85 118,65 169,49 50,85 118,65 169,49

9.67
102144 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA-

FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 
1,0 M2. AF_01/2021

m² 0,36 516,75
202,12 471,62 673,74 72,76 169,78 242,55

9.68 6005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" UN 2,00 86,45 33,81 78,90 112,71 67,63 157,80 225,43

9.69 6141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 1,00 5,14 2,01 4,69 6,70 2,01 4,69 6,70

9.70 11683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 1,00 47,80 18,70 43,63 62,32 18,70 43,63 62,32

9.71
13415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO 

POPULAR, 1/2" OU 3/4"
UN 1,00 103,50

40,48 94,46 134,94 40,48 94,46 134,94

9.72
11696 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, 

DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)
UN 1,00 170,59

66,72 155,69 222,42 66,72 155,69 222,42

9.73 86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 22,12 8,65 20,19 28,84 51,91 121,13 173,04

9.74 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 64,81 25,35 59,15 84,50 25,35 59,15 84,50

9.75 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 46,43 18,16 42,37 60,54 18,16 42,37 60,54

9.76 37399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1,00 22,92 8,96 20,92 29,88 8,96 20,92 29,88

10 ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS 36.652,19

10.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 8,40 10,11 3,95 9,23 13,18 33,22 77,51 110,72

10.2
91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 21,21 1321,40

516,85 1.205,99 1.722,84 10.962,44 25.579,03 36.541,46

11 COBERTURA 521.426,13

11.1
97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 1256,68 3,82

1,49 3,49 4,98 1.877,67 4.381,24 6.258,91

11.2
92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1294,74 47,11
18,43 43,00 61,42 23.857,66 55.667,88 79.525,54

11.3
94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1294,74 202,37

79,16 184,70 263,85 102.485,15 239.132,01 341.617,16

11.4
94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 165,52 62,69

24,52 57,21 81,74 4.058,64 9.470,17 13.528,81

11.5 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 890,00 10,66 4,17 9,73 13,90 3.710,90 8.658,77 12.369,67
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11.6
100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 890,00 11,32

4,43 10,33 14,76 3.940,66 9.194,87 13.135,52

11.7
100752 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M² 890,00 47,39

18,54 43,25 61,79 16.497,15 38.493,35 54.990,50

12 EQUIPAMENTOS AVIÁRIO 6 731.205,97

12.1
C83 MERCADO 

LOCAL
CONJUNTO CERQUINHAS PARA BOX - POLIBOL  168 UNIDADES

unid 1,00 190883,44
74.662,15 174.211,68 248.873,83 74.662,15 174.211,68 248.873,83

12.2
C84 MERCADO 

LOCAL
PAINEL ELÉTRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO

unid 1,00 110600,00
43.260,08 100.940,20 144.200,28 43.260,08 100.940,20 144.200,28

12.3
C85 MERCADO 

LOCAL
COMEDOURO TUBULAR DE FRANGO ADULTO 23KG -

unid 168,00 52,60
20,57 48,01 68,58 3.456,43 8.064,99 11.521,42

12.4
C86 MERCADO 

LOCAL
EXAUSTOR 50" C/CONE MONOF. - 1,5CV BUTTERFLY - BH - MONTADO - FINAME 3467272

UNID 6,00 5480,00
2.143,45 5.001,38 7.144,82 12.860,68 30.008,26 42.868,94

12.5 C87 COTAÇÃO SISTEMA BEBED. AUTOMATICO NIPLE EDEGE- FRANGO - FINAME 3201710 UNIDADE 1,00 23735,00 9.283,71 21.661,99 30.945,69 9.283,71 21.661,99 30.945,69

12.6
C88 MERCADO 

LOCAL
TUBULAÇÃO PARA FORNALHA 

unid 1,00 2500,00
977,85 2.281,65 3.259,50 977,85 2.281,65 3.259,50

12.7
C89 MERCADO 

LOCAL
FORNALHA AC AVES LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR – AC AVES

unid 1,00 45000,00
17.601,30 41.069,70 58.671,00 17.601,30 41.069,70 58.671,00

12.8 C90 COTAÇÃO SISTEMA COOLING EXTERNO P/ENTRADA AR UNIDADE 1,00 44700,00 17.483,96 40.795,90 58.279,86 17.483,96 40.795,90 58.279,86

12.9 C91 COTAÇÃO SISTEMA FERRAGEM COM AMNEJO EXTERNO P/ENTRADA AR UNIDADE 1,00 24527,70 9.593,76 22.385,45 31.979,22 9.593,76 22.385,45 31.979,22

12.10 C92 COTAÇÃO CIRCULADOR DE AR C/ MOTOR 0,5CV TRIF 380 V UNIDADE 8,00 1785,00 698,18 1.629,10 2.327,28 5.585,48 13.032,78 18.618,26

12.11 C93 COTAÇÃO SISTEMA INLETS - GALPÃO COM PAREDE ISOPAINEL UNIDADE 1,00 51843,45 20.278,05 47.315,44 67.593,49 20.278,05 47.315,44 67.593,49

12.12 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS H 280,00 39,43 15,42 35,99 51,41 4.318,34 10.076,13 14.394,47

MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL GERAL
TOTAL SEM BDI 519.688,63R$      1.143.291,47R$       1.662.980,10R$       
TOTAL DO BDI 157.881,41R$      347.331,95R$          505.213,36R$          

 TOTAL 
GERAL 

 R$  677.570,04  R$  1.490.623,42  R$  2.168.193,46 
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COMPOSIÇÃO 01 ADMINITRAÇÃO CENTRAL MÊS 43.874,20

SINAPI 93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 23019,67 1,0000 23.019,67

SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9734,96 1,0000 9.734,96

SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5447,86 1,0000 5.447,86

SINAPI 101390
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 5671,71 1,0000 5.671,71

COMPOSIÇÃO 02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL M² 200,70

COTAÇÃO C01 Painel Liso núcleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M² 159,7131631 1,1300 180,48

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2880 6,81

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,4240 13,42

COMPOSIÇÃO 03
RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
COM REAPROVEITAMENTO M² 15,64

SINAPI - I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2710 8,23

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2710 6,01

COMPOSIÇÃO 04 REMOÇÃO E REFORMA DE EXAUSTOR UNIDADE 26,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2807 8,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7936 17,59

COTAÇÃO C02 AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR 50" 3 PÁS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 0,4 0,7936 0,32

COMPOSIÇÃO 05 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR UNIDADE 37,78

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10

COMPOSIÇÃO 06
PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 
1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 180,60

COTAÇÃO C04
PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 
1300/1350 lumens UNIDADE 145,34 1,0000 145,34

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,3479 10,57

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,1134 24,68

COMPOSIÇÃO 07
EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 165,71

COTAÇÃO C05 EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

SINAPI-I 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 0,8 2,0000 1,60

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIÇÃO 08
EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 192,85

COTAÇÃO C05 EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

COTAÇÃO C06 SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO UNIDADE 28,73666667 1,0000 28,74

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIÇÃO 09 PLACA DE SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 45,85

COTAÇÃO C07 PLACA DE SAÍDA 20X40CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 10 PLACA DE SAÍDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 234,67

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇO

COMPOSIÇÕES Página 1
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COTAÇÃO C08 PLACA DE SAÍDA 50X100CM UNIDADE 231,34 1,0000 231,34

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 11
PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 10,04

COTAÇÃO C09 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72 1,0000 6,72

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 12
PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 14,18

COTAÇÃO C10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85 1,0000 10,85

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 13
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 200,76

COTAÇÃO C11 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46 1,0000 192,46

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0552 1,34

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1765 6,96

COMPOSIÇÃO 14 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO M 63,00

COTAÇÃO C12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75 1,0000 8,75

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,7850 19,10

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,8910 35,15

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS UN 0,61 4,0000 2,44

SINAPI-I 11578

ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA 
APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS 
INCLUIDOS UN 13,94 0,0300 0,42

COMPOSIÇÃO 15
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 406,88

COTAÇÃO C13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24 1,0000 103,24

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2484 6,04

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,2484 9,80

SINAPI-I 12732
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 287,8 1,0000 287,80

COMPOSIÇÃO 16
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            M 70,62

SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 58,69 1,0000 58,69

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1582 3,85

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1582 6,24

SINAPI-I 7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS UN 0,41 1,0000 0,41

SINAPI-I 11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM UN 1,43 1,0000 1,43

COMPOSIÇÃO 17
CAIXA DE INSOPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 391,09

COTAÇÃO C14 CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77 1,0000 61,77

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,1582 4,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1582 3,51

SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 287,31 1,0000 287,31

SINAPI 104754
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 33,7 1,0000 33,70

COMPOSIÇÃO 18
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE 
ALTURA - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO UNIDADE 25,15

COTAÇÃO C15
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE 
ALTURA UNIDADE 14,33 1,0000 14,33
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SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1450 3,53

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1850 7,30

COMPOSIÇÃO 19
QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 451,97

COTAÇÃO C16
CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE AÇO, COM PLACA 
LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33 1,0000 427,33

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,4521 11,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3458 13,64

COMPOSIÇÃO 20 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M³ 83,23

COTAÇÃO C17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura M³ 45,45 1,0000 45,45

COMPOSIÇÃO 21 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INDUSTRIAL UNIDADE 37,78

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10

COMPOSIÇÃO 22
PLACA DE MUDANÇA DE ROTA 15X30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 24,82

COTAÇÃO C19 PLACA DE MUDANÇA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49 1,0000 21,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 23 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES M² 9,68

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,77 0,2459 7,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0820 1,82

SINAPI 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA UN 1,32 0,0401 0,05

COMPOSIÇÃO 24
REMOÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SEM 
REAPROVEITAMENTO M² 10,17

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 0,1945 5,86

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1945 4,31

COMPOSIÇÃO 25 REMOÇÃO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO M² 8,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,3890 8,62

COMPOSIÇÃO 26 REMOÇÃO DE CATRACA SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2334 5,17

COMPOSIÇÃO 27
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO M² 121,91

SINAPI - I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40

SINAPI - I 10937

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, 
MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M M2 24,13 1,9231 46,40

SINAPI - I 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L 
X E), 6,99 KG/M M 77,28 0,0876 6,77

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 1,2875 38,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2875 28,54

COMPOSIÇÃO 28 COLOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM LONA PRETA M² 2,78

SINAPI - I 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,97 1,1280 2,22

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0118 0,26

COMPOSIÇÃO 29 COLOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM LONA PRATA M² 14,73

COTAÇÃO C20 LONA PLASTICA PRATA COM PROTEÇÃO UV M² 12,57 1,1280 14,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0118 0,26

COMPOSIÇÃO 30 FECHAMENTO EM MADEIRA PINUS M² 64,04

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2960 7,00

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,2866 9,07

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 28,7 0,0085 0,25

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 29,79 0,0022 0,06

SINAPI 6212
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA M 12,67 3,6667 46,46

SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 17,85 0,0673 1,20

COMPOSIÇÃO 31 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - BOX M² 115,14

SINAPI - I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40

SINAPI - I 10937

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, 
MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M M2 24,13 1,9231 46,40

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 1,2875 38,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2875 28,54

COMPOSIÇÃO 32
CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAÍDA DE FIO 11MM, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE 42,88

SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51

COTAÇÃO C21 PLACA DE SAÍDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55

COMPOSIÇÃO 33
DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 55,26

COTAÇÃO C22 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15 1,0000 44,15

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1325 3,22

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1325 5,23

SINAPI 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 1,330 2,0000 2,66

COMPOSIÇÃO 34 CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5,28

COTAÇÃO C23 CABO DE REDE CAT5 4Px24 M 3,02 1,0500 3,17

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0331 0,81

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,0331 1,31

COMPOSIÇÃO 35
CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE 42,88

SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51

COTAÇÃO C21 PLACA DE SAÍDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55

COMPOSIÇÃO 36
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M, 
INCLUINDO TAMPÃO UNIDADE 1.202,00

SINAPI 99270

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 UN 659,570 1,0000 659,57

SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43

COMPOSIÇÃO 37
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, 150X80CM COM ALTURA DE 
1,5M, INCLUINDO TAMPÃO UNIDADE 5.767,10

SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,1200 31,81
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SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 2,8800 252,55

SINAPI 96528

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024 M2 156,010 17,6800 2.758,26

SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 781,490 0,5600 437,63

SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 17,600 67,0600 1.180,26

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 31,910 17,6800 564,17

SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43

COMPOSIÇÃO 38
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONRETO MOLDADO IN LOCO,  
110X40CM M 546,44

SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,0550 14,58

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 0,7040 61,73

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 520,690 0,1200 62,48

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 31,910 1,9000 60,63

SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022 M 0,400 0,0846 0,03

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,380 0,2717 8,25

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,2717 6,02

SINAPI 100205
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 1514,350 0,0008 1,21

SINAPI - I 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M 2,670 0,5585 1,49

COTAÇÃO C29 GRELHA LISA REFORÇADA 100X50X7CM UNIDADE 165,000 2,0000 330,00

COMPOSIÇÃO 39 EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONRETO MOLDADO IN LOCO, 60X40CM M 367,26

SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,0300 7,95

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 0,3840 33,67

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 520,690 0,0800 41,66

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 31,910 1,4000 44,67

SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022 M 0,400 0,0846 0,03

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,380 0,2717 8,25

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,2717 6,02

SINAPI 100205
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 1514,350 0,0008 1,21

SINAPI - I 4517
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M 2,670 1,1170 2,98

COTAÇÃO C28 GRELHA LISA REFORÇADA 60X60X6CM UNIDADE 120,000 1,8400 220,80

COMPOSIÇÃO 40
CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO 
TAMPÃO UNIDADE 1.046,12

SINAPI 99268

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 UN 503,69 1,0000 503,69

SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43

COMPOSIÇÃO 41
PORTAO EM AÇO DE ABRIR , 60X90CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 783,30

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9680 29,41

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,4840 10,73
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SINAPI 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS UN 0,610 8,8000 5,37

SINAPI 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 31,550 1,6130 50,89

COTAÇÃO C30 PORTAO EM AÇO DE ABRIR , 60X90CM UNIDADE 686,900 1,0000 686,90

COMPOSIÇÃO 42
PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA, H=1,00M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M 151,11

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,4650 14,13

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,3150 6,98

COTAÇÃO C31 DIVISÓRIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ALTURA 1,00M M 130,000 1,0000 130,00

COMPOSIÇÃO 44
COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1 
1/2" , PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA. UNIDADE 201,44

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,01 0,3221 5,16

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,1031 2,29

COTAÇÃO C38 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDUDO 110X1.1/2" UNIDADE 194,000 1,0000 194,00

COMPOSIÇÃO 45

REVESTIMENTO CERÂMICO (PORCELANATO) PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M² 102,05

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,21 0,7407 22,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,3259 7,23

SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,680 6,8500 4,66

SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,990 0,2820 1,13

SINAPI 45190
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO 
OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 M2 61,360 1,0864 66,66

COMPOSIÇÃO 46 PLACA DE SAÍDA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 45,85

COTAÇÃO C41 PLACA DE SAÍDA 15X30CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 47
CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4x4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE 59,91

SINAPI 91950

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 18,98 1,0000 18,98

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51

COTAÇÃO C46 PLACA CEGA 4"X4" UNIDADE 20,710 1,0000 20,71

COMPOSIÇÃO 48
INSTALAÇÃO DE BOX DE ALUMÍNIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE 
ABRIR m² 636,39

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,1930 26,45

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,92 2,3860 57,07

SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 20,85 0,6400 13,34

COTAÇÃO C47 BOX DE ALUMÍNIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR M2 539,527 1,0000 539,53

COMPOSIÇÃO 49 INSTALAÇÃO DE BANCO EM AÇO INOS PARA VESTIÁRIO 150X36CM UNIDADE 1.109,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33

COTAÇÃO C48 BANCO EM AÇO INOS PARA VESTIÁRIO 150X36CM UNIDADE 1095,000 1,0000 1.095,00

COMPOSIÇÃO 50
INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, 
METÁLICO UNIDADE 3.202,83

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33

COTAÇÃO C49 ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METÁLICO UNIDADE 3188,500 1,0000 3.188,50

COMPOSIÇÃO 51 PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA m² 43,88

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 1,8018 42,59
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SINAPI 10851

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE 
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI 
ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 64,270 0,0200 1,29

COMPOSIÇÃO 52 PLACA INDICATIVA METALICA FIXADA EM TUBO DE AÇO m² 77,86

SINAPI 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 24,27 0,2527 6,13

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7582 16,81

SINAPI 12615
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 
100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL UN 10,88 4,0000 43,52

COTAÇÃO C50

PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE 
ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA 
PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO 
METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO M² 569,749 0,0200 11,39

COMPOSIÇÃO 53 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR/INSULFLADOR UNIDADE 103,66

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 2,5000 75,95

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2500 27,71

COMPOSIÇÃO 54
LUMINÁRIA PLAFON 50W 4500lumens - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 343,37

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2013 4,90

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,6442 25,42

COTAÇÃO C57 LUMINÁRIA PLAFON 50W 4500lumens UNIDADE 313,055 1,0000 313,06

COMPOSIÇÃO 55
AQUECEDOR DE PASSAGEM Á GÁS 42L - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 11.771,09

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,8053 19,59

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 3,8655 152,49

COTAÇÃO C60 AQUECEDOR DE PASSAGEM Á GÁS 42L UNIDADE 11599 1,0000 11.599,00

COMPOSIÇÃO 56
FLANGE CURTA EM COBRE, DN 28 MM , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 328,11

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,2500 5,82

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 30,41 0,2500 7,60

COTAÇÃO C61 FLANGE LONGA DE COBRE SEM ANEL 28 MM UNIDADE 310,94 1,0000 310,94

SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,56 0,0510 0,13

SINAPI 39897
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM 
COM 250 G) UN 56,57 0,0030 0,17

COTAÇÃO 12732
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 287,8 0,0120 3,45

COMPOSIÇÃO 57
GABINETE PARA BANCADA DE PIA SUSPENSO - FORNECIMENTO E 
INSTLAÇÃO UNIDADE 1.304,90

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33

COTAÇÃO C72 GABINETE PARA BANCADA DE PIA SUSPENSO UNIDADE 1290,570 1,0000 1.290,57

COMPOSIÇÃO 58 LIXEIRA PARA ROUPAS DESCARTÁVEIS - FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO UNIDADE 179,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33

COTAÇÃO C73 LIXEIRA PARA ROUPAS DESCARTÁVEIS UNIDADE 165,000 1,0000 165,00

COMPOSIÇÃO 59 PRATELEIRA COM SUPORTE INVISÍVEL - FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO UNIDADE 170,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33

COTAÇÃO C74 PRATELEIRA COM SUPORTE INVISÍVEL UNIDADE 156,480 1,0000 156,48

COMPOSIÇÃO 60 SISTEMA DE BEBEDOURO PARA AVES UNIDADE 3.325,96

SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 24,75 72,8500 1.803,04

COTAÇÃO C80 BICO DE NIPLE MEDIA VAZAO COM SUPORTE UNIDADE 13,830 42,0000 580,86

COTAÇÃO C81 REGULADOR DE PRESSAO UNIDADE 812,160 1,0000 812,16

COTAÇÃO C82 VALVULA SOLENÓIDE FLUSH UNIDADE 129,900 1,0000 129,90
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 00.289.348/0001

E002 27.062.038/0001-45

E003  00.017.788/0001-49

E004 46.203.695/0001-00

E005 26.179.493/0001-62

E006 85.391.720/0001-88

E007 11.670.605/0001-06

E008 82.962.127/0001-56

E009 14.314.086/0001-31

E010 10.498.304/0001-84

E011 80.655.053/0001-80

E012 33.073.932/0001-13

E013 80.224.785/0001-15

E014 25.049.176/0003-20

E015 01.628.313/0001-51

E016 05.476.154/0001-78

E017 34.706.582/0001-48

E018 17.312.592/0001-80

E019  40.863.901/0001-21

E020 72.218.043/0002-30

E021 04.167.283/0001-11

E022 04.815.913/0001-17

E023 83.684.670/0001-00

E024 40.987.136/0001-51

E025 47.715.256/0001-49

E026 54.695.386/0001-22

E027 91.231.977/0001-75

E028 01.438.784/0001-05

E029 39.450.493/0001-05

E030  06.913.480/0015-63

E031 07.014.421/0001-10

E032 11.945.569/0001-46

E033 66.429.895/0004-35

E034 22.648.371/0001-17

E035 02.080.427/0001-72

E036 08.626.431/0001-70

E037 47.674.429/0003-90

E038 17.354.683/0001-88 

E039 16.605.464/0001-61

E040 34.623.312/0001-73

E041 79.233.110/0001-53

E042 76.666.478/0001-17

E043 26.662.514/0001-04

E044  11.109.083/0001-78

E045 01.582.892/0001-49

E046 35.793.623/0001-43

E047 33.166.730/0001-16

E048 82.901.000/0001-27

E049 05.664.312/0001-13

E050  01.438.784/0001-05

E051 34.036.275/0001-05

E052 75.086.785/0001-66

E053  10.490.181/0001-35 

E054 13.851.664/0001-06 

E055 08.022.764/0001-90

E056 45.603.529/0007-23

E057 06026749000194

E058 02.264.256/0001-31

E059 47.173.950/0001-81

E060 43.235.522/00001-85

E061 05.128.044/0001-15

E062 49.474.398/0008-63

E063

E064 10.330.589/0001-40

E065  02.986.723/0001-37

E066 36.752.638/0001-26

E067

E068

E069

E070

E071

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C01 Painel Liso núcleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M²

EMPRESA

Broketto Materiais Elétricos LTDA (16) 98253-5239

ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (41) 99963-0469

 Loja Rinnai (19) 3500-2659

Nilko Tecnologia Ltda (41) 99225-2745

MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A.

MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI - ME (41) 98785-4715

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda

Mérito Comércio de Equipamentos Ltda (11) 3055 7600

(43) 3024-5144

Eletroinfocia Informatica Eletronicos – Ltda (67) 4062-7202

MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (11)23590171

DATEL COM. DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA (47)99686 3000

Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA (41) 33547275

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 159,71

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda (11) 3334-3720

ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS (47) 3419-7000

Hidra Aclon (11) 91487-2154

Yamamura Ltda. (11) 3906-2723

Ecosolis Soluções em Energia Solar e Eficiência Energética LTDA (19) 92003-4489 José Ricardo

Fanuel Comercio de Materiais Fundidos Ltda  (32) 3722-5667

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem

Vitrusfer Acessórios (11) 96456-2466

T.T. dos Santos LTDA

Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) (11) 3336-0616

Conduscamp Condutores Campinas LTDA (19) 3738 - 3399

 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR (31) 3479-14000

CLAMPER Indústria e Comércio S.A (31) 98417-4595

Dimensional Brasil Soluções Ltda (19) 3446-7400

JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI (11) 95926-2000

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem (11) 4020-5376

Prime Lonas (41) 98720-9402

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA (54) 93300-8665

Distec - Indústria e Comércio de Tecidos e Plásticos Eireli.  (51) 99703-4441

Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA (41) 99118-7053

Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA (54) 9330-0377

(55) 49 9989-1900 EVANDRO

ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA (51)3582-2805

ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA (43)3520-5000

BRAVO ESCAVAÇÕES (47) 9 9206 0011 RENATO DA SILVA

Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA (49) 3319-6700

PVA Equipamentos de Segurança Ltda (54) 2124-5155

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (54) 3622-5004 EVERTON PILAR

Sinalplast Placas de Sinalização. (11) 99991-7483

Mega Thor Materiais Contra Incêndio (11) 4395-1324

WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA (95) 99138-9879

(11)93004-1270

NOME FONE CONTATO

Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As (62) 4015-1122 https://www.lojakingspan.com/br/painel-frigo-sala-limpa-pir-50mm----ral-9003----fabricas--sc-e-mg/p

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA (48)3522-0061 ADEMIR RENGEL

ROVEDA ILUMINAÇÃO (17)99616-8317 https://www.rovedailuminacao.com.br/pendentes/pendente-meia-lua-50?srsltid=AfmBOopsJ58udV4oqRQPX-ZZv8UYdQCD_rDj3w6DaDiElavS8fhs4_pv

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA (49)99813-9812 THIAGO

Perfilor S.A. Construções Indústria e Comércio (11) 9 7454-7225 BRUNO ARIZA DIODATTI

SD Sinalizações ME (11) 9 3234-9797

R&A Extintores LTDA (11)3982-4952

MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA ( 48) 9 9957-3894

PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME

COTAÇÕES

Rei da Iluminação. (17) 98807-8509 https://www.reidailuminacao.com.br/pendentes/pendente-meia-lua/pendente-meia-lua-50cm-luminaria-aluminio-branco-brilhante-rei-da-iluminacao

Zeus Store Ltda. (19)99198-3682 https://www.zeustore.com.br/pendentes/pendente-luminaria-meia-lua-m-42cm-x-18cm-cabo-3m?srsltid=AfmBOoo-5nJxFoZSC_MgPg5ZceYsDH90CsEkHco8nnQgRJr_AE0Wx8vr&variant_id=1561

MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA (46) 3034-1111  William

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI. (47)3086-4218

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (47)3368-5202 VICTOR VIEIRA

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA

UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA https://br.store.ui.com/br/pt/category/wifi-flagship/products/u6-plus

 INTELBRAS S/A - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA (48) 3281-9790

(49) 9932-6002

SPIELMANN AGRO SERVICE (49) 99972-6927

Plastolândia Hidráulica e Plásticos Industria Ltda (11) 2168-8533

Gás Center - Acessórios para gás (41) 99128-8686

SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA (11) 3998-3000

Infra Eletrocalhas: Eletrocalha e Perfilado (21) 3148-2253

Miranda e Vieira Ltda (41) 98887-5373

Avioste
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E001

E016

E021

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C02 AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR 50" 3 PÁS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C03 PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M²

EMPRESA

E015

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C04 PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens UNIDADE

EMPRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C05 EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C06 SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO UNIDADE

EMPRESA

E010

E009

E017

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C07 PLACA DE SAÍDA 20X40CM UNIDADE

EMPRESA

E018

E008

E019

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C08 PLACA DE SAÍDA 50X100CM UNIDADE

EMPRESA

E020

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C09 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C11 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W UNIDADE

EMPRESA

E009

E010

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 192,46

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

R&A Extintores LTDA   239,99 16/02/2025

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   14,00 06/11/2024

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   15,29 11/03/2025

 10,85

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   3,26 27/09/2024

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   11,89 11/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   3,26 27/09/2024

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   5,00 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 6,72

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

#N/D

#N/D

 231,34

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

PVA Equipamentos de Segurança Ltda   231,34 22/04/2025

Mega Thor Materiais Contra Incêndio   29,90 22/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

Sinalplast Placas de Sinalização.   23,00 22/04/2025

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   74,68 22/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 42,53

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

R&A Extintores LTDA   29,99 22/04/2025

SD Sinalizações ME   30,00 22/04/2025

 28,74

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  26,22 22/04/2025MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.

MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA   190,00 16/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   117,76 18/03/2025

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   110,91 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 139,56

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Zeus Store Ltda.   177,90 21/04/2025

ROVEDA ILUMINAÇÃO   150,23 21/04/2025

 145,34

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  107,90 21/04/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

Rei da Iluminação.

PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME   2.761,53 22/04/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2.761,53

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

#N/D

#N/D

 9.898,60

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA   9.898,60 25/04/2025

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA   112,07 23/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As   243,38 21/04/2025

Perfilor S.A. Construções Indústria e Comércio   123,69 22/04/2025

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.   168,10 17/03/2025
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E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E012

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E013

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C14 CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E014

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C15 TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE ALTURA UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E010

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C16 CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE AÇO, COM PLACA LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E010

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura M³

EMPRESA

E022

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C18 Aquisição de ventilador industrial trifásico 1,00x1,00m 3 pás UNIDADE

EMPRESA

E024

E025

E026

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C19 PLACA DE MUDANÇA DE ROTA 15X30CM UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C20 LONA PLASTICA PRATA COM PROTEÇÃO UV M²

EMPRESA

E027

E028

E029

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C21 PLACA DE SAÍDA DE FIO 4X2" UNIDADE

EMPRESA

E028

E030

E031

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C22 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE

EMPRESA

E032

E033

JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI   10,68 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 44,15

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 9,55

NOME DA EMPRESA

 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR   38,71 27/04/2025

CLAMPER Indústria e Comércio S.A   40,99 27/04/2025

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem   10,68 27/04/2025

Dimensional Brasil Soluções Ltda   7,28 27/04/2025

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem   12,00 27/04/2025

Prime Lonas   10,20 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 12,57

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Distec - Indústria e Comércio de Tecidos e Plásticos Eireli.   15,50 27/04/2025

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   34,99 11/03/2025

 21,49

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   9,49 27/09/2024

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   20,00 06/11/2024

Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA   1.532,91 26/04/2025

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   1.189,90 26/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1.374,24

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA   1.399,90 26/04/2025

#N/D

#N/D

 45,45

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BRAVO ESCAVAÇÕES   45,45 24/04/2025

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.   452,41 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   457,79 11/10/2024

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   371,80 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 427,33

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   18,99 06/11/2024

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.   11,62 12/03/2025

 14,33

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   12,37 11/10/2024

MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA   63,50 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   63,48 11/10/2024

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   58,33 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 61,77

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   54,55 06/11/2024

ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA   127,29 12/03/2025

 103,24

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   127,88 11/10/2024

ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA   9,63 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   7,33 11/10/2024

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   9,29 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 8,75

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA   169,28 18/03/2025
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E034

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C23 CABO DE REDE CAT5 4Px24 M

EMPRESA

E035

E036

E037

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C24 CABO CFTV PAR TRANÇADO  4Px24 M

EMPRESA

E038

E039

E040

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C25 CONECTOR RJ45 UNIDADE

EMPRESA

E038

E039

E040

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C26 PLACA CEGA 4X2" UNIDADE

EMPRESA

E028

E030

E031

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C27 AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR  INDUSTRIAL  0,8X0,8M UNIDADE

EMPRESA

E041

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C28 GRELHA LISA REFORÇADA 60X60X6CM UNIDADE

EMPRESA

E042

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C29 GRELHA LISA REFORÇADA 100X50X7CM UNIDADE

EMPRESA

E042

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C30 PORTAO EM AÇO DE ABRIR , 60X90CM UNIDADE

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C31 DIVISÓRIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ALTURA 1,00M M

EMPRESA

E042

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C32 KIT COMPLETO DE FILTRO COLETOR ÁGUA DE CHUVA - CICLO 2000 - DN200 UNIDADE

EMPRESA

E043

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C33 ACIDIFICADOR DOSADOR PASTILHA ACIDO BAIXA PRESSAO ALTA DOSAGEM ROSCA INTERNA BSP/NPT 1" UNIDADE

EMPRESA

E026

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C34 CLORADOR AVES DOSADOR PASTILHA CLORO KOBRATEC 1.1/2' UNIDADE

EMPRESA

#N/D

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA   165,00 02/05/2025

#N/D

 165,00

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

#N/D

 120,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA   120,00 02/05/2025

#N/D

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA   0,25 27/04/2025

 0,39

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

T.T. dos Santos LTDA   0,43 27/04/2025

Eletroinfocia Informatica Eletronicos – Ltda   0,50 27/04/2025

Dimensional Brasil Soluções Ltda   5,57 02/05/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 6,79

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem   5,99 02/05/2025

Eletroinfocia Informatica Eletronicos – Ltda   1,59 27/04/2025

MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA   1,07 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1,24

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

T.T. dos Santos LTDA   1,05 27/04/2025

Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda   2,84 27/04/2025

ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS   2,67 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3,02

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Conduscamp Condutores Campinas LTDA   3,56 27/04/2025

Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck)   52,76 27/04/2025

  5.950,00 25/04/2025

JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI   8,82 02/05/2025

#N/D   686,90 

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 686,90

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 5.950,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

DATEL COM. DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA

 130,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA   130,00 11/05/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 12.649,99

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Ecosolis Soluções em Energia Solar e Eficiência Energética LTDA   12.649,99 11/05/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 393,15

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   393,15 11/05/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 433,04

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
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E026

E025

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C35 ANTIGOTA PARA AVES DOSADOR ADITIVO ANTI INCRUSTAÇÃO E CORROSÃO UNIDADE

EMPRESA

E026

E025

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C36 FILTRO PARA NEBULIZACÃO 60 MICRA MEDIA/BAIXA PRESSÃO UNIDADE

EMPRESA

E026

E025

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C37 DOSADOR DE MEDICAMENOS PARA AVIÁRIOS UNIDADE

EMPRESA

E026

E025

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C38 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDUDO 110X1.1/2" UNIDADE

EMPRESA

E044

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C39 BOMBA SUBMERSÍVEL 1CV 14MCA UNIDADE

EMPRESA

E045

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C40 FILTRO T COMPACT 2" UNIDADE

EMPRESA

E046

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C41 PLACA DE SAÍDA 15X30CM UNIDADE

EMPRESA

E018

E008

E019

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C42 PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+ UNIDADE

EMPRESA

E047

E048

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C43 SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS UNIDADE

EMPRESA

E047

E048

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C44 NVR COM HD UNIDADE

EMPRESA

E047

E048

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C45 FONTE NOBRAK 520W 1U UNIDADE

EMPRESA

E049

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA   829,00 24/05/2025

MÉDIA

UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA   5.699,00 24/05/2025

 INTELBRAS S/A - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA   3.699,00 24/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.151,14

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   414,21 11/05/2025

Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA   451,87 11/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 479,69

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   329,90 11/05/2025

Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA   629,47 11/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 206,90

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   73,89 11/05/2025

Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA   339,90 11/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2.671,48

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   2.543,06 11/05/2025

Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA   2.799,90 11/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 194,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Fanuel Comercio de Materiais Fundidos Ltda   194,00 11/05/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.214,95

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Mérito Comércio de Equipamentos Ltda   3.214,95 11/05/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

DATA COTAÇÃO

Sinalplast Placas de Sinalização.   23,00 22/04/2025

 4.881,83

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Hidra Aclon   4.881,83 11/05/2025

#N/D

#N/D

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   74,68 22/04/2025

Mega Thor Materiais Contra Incêndio   29,90 22/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 42,53

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

ÍNDICE RETROAÇÃO

 4.699,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 INTELBRAS S/A - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA   1.045,76 24/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 937,38

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  2.189,00 24/05/2025

 INTELBRAS S/A - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA   4.113,27 24/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1.799,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA   1.799,00 24/05/2025

#N/D

#N/D
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COTAÇÃO C46 PLACA CEGA 4"X4" UNIDADE

EMPRESA

E028

E030

E031

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C47 BOX DE ALUMÍNIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR M2

EMPRESA

E050

E051

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C48 BANCO EM AÇO INOS PARA VESTIÁRIO 150X36CM UNIDADE

EMPRESA

E052

E053

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C49 ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METÁLICO UNIDADE

EMPRESA

E052

E053

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C50
PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, 
PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, M²

EMPRESA

E054

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C51 EXAUSTOR COMPACTO AXIAL 183M³/H 22W, INCLUINDO 6M DE DUTO FLEXÍVEL E GRELHA AUTO-FECHANTE UNIDADE

EMPRESA

E055

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C52 EXAUSTOR CENTRÍFUGO INLINE 3600M³/H 295W UNIDADE

EMPRESA

E055

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C53 EXAUSTOR E INSUFLADOR COM FILTRO (G4+H14) 1536M³/H 400W UNIDADE

EMPRESA

E055

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C54 GRELHA DIFUSOR REGULADOR DE VAZÃO DE AR RVA 200 UNIDADE

EMPRESA

E055

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C55 GRELHA DIFUSOR 4 VIAS EM ALUMINIO 40X40 UNIDADE

EMPRESA

E055

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C56 GRELHA/GRADE DE ALUMINO 40X40 UNIDADE

EMPRESA

E055

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C57 LUMINÁRIA PLAFON 50W 4500lumens UNIDADE

EMPRESA

E056

E057

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 313,06

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Yamamura Ltda.   389,00 07/06/2025

#N/D

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nilko Tecnologia Ltda   1.096,00 31/05/2025

MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A.   1.094,00 31/05/2025

Broketto Materiais Elétricos LTDA   237,11 07/06/2025

#N/D

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 569,75

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI - ME   569,75 31/05/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 6.015,00

NOME DA EMPRESA

Nilko Tecnologia Ltda   3.107,00 31/05/2025

MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A.   3.270,00 31/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.188,50

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 1.095,00

Vitrusfer Acessórios

NOME DA EMPRESA

  385,45 31/05/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 539,53

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem   693,60 31/05/2025

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem   23,90 27/05/2025

Dimensional Brasil Soluções Ltda   12,59 27/05/2025

JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI   25,64 27/05/2025

 20,71

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda   6.015,00 03/06/2025

#N/D

 338,99

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda   338,99 03/06/2025

#N/D

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 12.716,15

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda   12.716,15 03/06/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 155,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda   155,00 03/06/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 150,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda   150,00 03/06/2025

#N/D

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 277,20

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda   277,20 03/06/2025

#N/D
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OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C58 ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO PPR 25X3/4" F/M UNIDADE

EMPRESA

E058

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C59 JOLEHO 90º DE TRANSIÇÃO PPR 25X3/4" F/RF UNIDADE

EMPRESA

E058

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C60 AQUECEDOR DE PASSAGEM Á GÁS 42L UNIDADE

EMPRESA

E059

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C61 FLANGE LONGA DE COBRE SEM ANEL 28 MM UNIDADE

EMPRESA

E060 Plastolândia Hidráulica e Plásticos Industria Ltda

#N/D

#N/D

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C62 ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO PPR 25X3/4" F/F UNIDADE

EMPRESA

E060 Plastolândia Hidráulica e Plásticos Industria Ltda

#N/D

#N/D

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C63 ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO PPR 20X1/2" F/F UNIDADE

EMPRESA

E060 Plastolândia Hidráulica e Plásticos Industria Ltda

#N/D

#N/D

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C64 ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO PPR 20X1/2" F/M UNIDADE

EMPRESA

E060 Plastolândia Hidráulica e Plásticos Industria Ltda

#N/D

#N/D

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C65 JOLEHO 90º DE TRANSIÇÃO PPR 20X1/2" F/RF UNIDADE

EMPRESA

E058

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C66 LUVA DE REDUÇÃO PPR 25X20MM UNIDADE

EMPRESA

E058

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C67 PRESSURIZADOR 1" 0,5HP 12MCA UNIDADE

EMPRESA

E045

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C68 MANGUEIRA PIG TAIL GÁS COM MALHA DE AÇO 7/8" X 1/2" UNIDADE

EMPRESA

E010

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C69 COLETOR PARA CENTRAL DE GÁS 2 SAIDAS 1" UNIDADE

EMPRESA

E061

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C70 GRELHA VENEZIANA PARA TOMADA DE AR UNIDADE

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 13,73

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   13,73 26/06/2025

#N/D

#N/D

#N/D

#N/D

26/06/2025  11.599,00  Loja Rinnai

DATA COTAÇÃOCOTAÇÕESNOME DA EMPRESA

 11.599,00

ÍNDICE RETROAÇÃOMÉDIA

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 12,46

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   12,46 26/06/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 310,94

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  310,94 26/06/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 8,83

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  8,83 26/06/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

26/06/2025

 15,15

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  15,15 26/06/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 15,98

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2,95

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   2,95 26/06/2025

#N/D

  15,98 26/06/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 21,15

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   21,15 

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 61,60

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.   61,60 26/06/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1.419,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Mérito Comércio de Equipamentos Ltda   1.419,00 26/06/2025

#N/D

 118,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Gás Center - Acessórios para gás   118,00 26/06/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 269,10
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EMPRESA

E055

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C71 ALARME COM PLUGUE PARA PNE E PCD BIVOLT UNIDADE

EMPRESA

E062

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C72 GABINETE PARA BANCADA DE PIA SUSPENSO UNIDADE

EMPRESA

E053

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C73 LIXEIRA PARA ROUPAS DESCARTÁVEIS UNIDADE

EMPRESA

E053

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C74 PRATELEIRA COM SUPORTE INVISÍVEL UNIDADE

EMPRESA

E053

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C75 TALA PLANA PERFURADA ELETROCALHA 50X50MM UNIDADE

EMPRESA

E063

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C76 SUPORTE PRA CABO DE AÇO UNIDADE

EMPRESA

E013

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C77 CONECTOR COMPRESSÃO TIPO CUNHA PARA ATERRAMENTO UNIDADE

EMPRESA

E013

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C78 CAMPANULA ELETRICA PARA AQUECIMENTO 115W UNIDADE

EMPRESA

E064

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C79 INLET PLASTICO LATERAL UNIDADE

EMPRESA

E065

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C80 BICO DE NIPLE MEDIA VAZAO COM SUPORTE UNIDADE

EMPRESA

E026

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C81 REGULADOR DE PRESSAO UNIDADE

EMPRESA

E026

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C82 VALVULA SOLENÓIDE FLUSH UNIDADE

EMPRESA

E026

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 350,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Avioste   350,00 14/06/2025

NOME DA EMPRESA

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 299,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Miranda e Vieira Ltda   299,00 14/06/2025

#N/D

#N/D

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A.   1.290,57 27/06/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 165,00

MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A.   156,48 27/06/2025

#N/D

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A.   165,00 27/06/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 156,48

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 153,79

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA   153,79 27/06/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1.290,57

  269,10 26/06/2025

#N/D

ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1,30

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Infra Eletrocalhas: Eletrocalha e Perfilado   1,30 28/06/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 30,69

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA   30,69 28/06/2025

#N/D

 5,91

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  5,91 28/06/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 13,83

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   13,83 03/07/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 812,16

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   812,16 03/07/2025

#N/D

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 129,90

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   129,90 03/07/2025

#N/D

#N/D
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COTAÇÃO C83 CONJUNTO CERQUINHAS PARA BOX - POLIBOL   120 UNIDADES UNIDADE

EMPRESA

E066

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C84 PAINEL ELÉTRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO UNIDADE

EMPRESA

E066

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C85 COMEDOURO TUBULAR DE FRANGO ADULTO 23KG - UNIDADE

EMPRESA

E066

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C86 EXAUSTOR 50" C/CONE MONOF. - 1,5CV BUTTERFLY - BH - MONTADO - FINAME 3467272 UNIDADE

EMPRESA

E066

OBSERVAÇÕES:

COTAÇÃO C87 SISTEMA BEBED. AUTOMATICO NIPLE EDEGE- FRANGO - FINAME 3201710 UNIDADE

EMPRESA

E066

OBSERVAÇÕES:

COTAÇÃO C88 TUBULAÇÃO PARA FORNALHA UNIDADE

EMPRESA

E066

OBSERVAÇÕES:

COTAÇÃO C89 FORNALHA AC AVES LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR – AC AVES UNIDADE

EMPRESA

E066

OBSERVAÇÕES:

COTAÇÃO C90 SISTEMA COOLING EXTERNO P/ENTRADA AR UNIDADE

EMPRESA

E066

OBSERVAÇÕES:

COTAÇÃO C91 SISTEMA FERRAGEM COM AMNEJO EXTERNO P/ENTRADA AR UNIDADE

EMPRESA

E066

OBSERVAÇÕES:

COTAÇÃO C92 CIRCULADOR DE AR C/ MOTOR 0,5CV TRIF 380 V UNIDADE

EMPRESA

E066

OBSERVAÇÕES:

COTAÇÃO C93 SISTEMA INLETS - GALPÃO COM PAREDE ISOPAINEL UNIDADE

EMPRESA

E066

OBSERVAÇÕES:

 51.843,45

NOME DA EMPRESA

SPIELMANN AGRO SERVICE

27/04/2025

 23.735,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   23.735,00 27/04/2025

SPIELMANN AGRO SERVICE   2.500,00 27/04/2025

 44.700,00

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  51.843,45 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 110.600,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   110.600,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 52,60

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 1.785,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   1.785,00 27/04/2025

SPIELMANN AGRO SERVICE   24.527,70 27/04/2025

SPIELMANN AGRO SERVICE   45.000,00 27/04/2025

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  44.700,00 27/04/2025

 24.527,70

NOME DA EMPRESA

SPIELMANN AGRO SERVICE

 2.500,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 45.000,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 190.883,44

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   190.883,44 27/04/2025

  52,60 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 5.480,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   5.480,00 
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