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PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO. SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PROJETOS AS BUILT

INFRAESTRUTURA

SAPATAS

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA
DE *5 CM*. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

BALDRAMES E PISO

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA
DE *5 CM*. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

ARMAGAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO
DE TELA Q-92. AF 09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021

SUPRAESTRUTURA

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES. PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020
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Quant.

8,96

6,93
2,65

11,27
66,82
34,91
6,45
0,26

1,91

14,03

11,37
3,45

45,06
95,91
23,82
48,45
11,68
2,56
1,13
16,79
1,13
22,70
30,30

30,30

250
150
40

Valor Unit

820,00

62,98
111,82
111,82

98,64

22,35
83,23

137,09
14,20
12,59
16,96

247,13

882,98

108,42

22,32
83,23

103,10
14,20
12,59
16,96

247,13

882,98

196,25
15,40

732,84

343,78

120,86

160,70

B.D.l.
30,38%

Valor Unit com BDI

M. O.

82,11
145,79
43,74

38,58

8,74
32,55
53,62

5,55
4,92
6,63
96,66

345,37

42,41

8,73
32,55
40,33

5,55
4,92
6,63
96,66
345,37
76,76
6,02
286,64
134,47
47,27

62,86

MAT.

1.069,12

102,05

90,02

20,40
75,96
125,12

12,96
11,49
15,48
225,55

805,86

98,95

20,37
75,96
94,10

12,96
11,49
15,48
225,55
805,86
179,11
14,05
668,83
313,75
110,30

146,66

Total

1.069,12

82,11
145,79
145,79

128,61

29,14
108,51
178,74

18,51
16,41
22,11
322,21

1.151,23

141,36

29,10
108,51
134,42

18,51
16,41
22,11
322,21
1.151,23
255,87
20,08
955,48
448,22
157,58

209,52

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.

0,00

20.528,33
21.868,64
1.749,49

345,85

60,54
86,27
604,31

371,12
171,91
42,82
25,37

659,65

594,87

99,29
112,31
.817,11

532,70
117,29

321,43

128,72
884,14

87,06
101,11
325,09
3.052,38
1.432,38

1.904,54

Total
MAT.

8.552,93

4.082,15

806,98

141,26
201,30
1.410,06

865,95
401,12
99,91
59,21

1.539,19

1.388,03

231,69
262,06
4.239,93

1.242,96
273,68
750,01

2.633,69

2.063,00
203,13
235,91
758,54

7.122,22

3.342,21

4.443,93

Total
56.781,53

8.552,93

20.528,33
21.868,64
5.831,64

82.836,93

7.892,84
1.152,83

201,81
287,58
2.014,38

1.237,07
573,03
142,73

84,58

2.198,85

20.403,77
1.982,90

330,98
374,37
6.057,05

1.775,66
390,97
1.071,45
3.762,41
2.947,15
290,19
337,02
1.083,63

47.280,77
10.174,60
4.774,59

6.348,48
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PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 1 UTILIZACAO. AF 09/2020

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF 11/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS
RESTAURAGOES PILARES

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020

ALVENARIA E VEDAGOES

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOPAINEL

ACABAMENTOS E PINTURAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES

PISOS E PAVIMENTAGOES

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA
RESISTENCIA. AF 09/2021

INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICAS

ELETRICA

PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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22,70
11,34
159,09
77,27
27,36
1,55

1,32

80,00

80,00

80,00

69,23

96,26

96,26

600,60

96,26
543,34
16,98

447,08

96,00
96,00
3,75

960,00

72,00

Valor Unit

506,69
269,64
10,78
14,16
13,57
761,80

763,28

10,81

11,40

47,39

91,36

4,84

57,58

200,70

3,96
10,88
85,59

9,68

676,69
209,16
77,70

37,91

180,60

B.D.l.
30,38%

Valor Unit com BDI

M. O.
198,19

105,47
4,22
5,54
5,31

297,97

298,55

4,23

4,46

18,54

35,73

1,89

22,52

78,50

1,55

4,26

33,48

3,79

264,68
81,81
30,39

14,83

70,64

MAT.
462,44

246,09
9,84
12,92
12,38
695,26

696,62
9,87
10,40

43,25

83,38

4,42

52,55

183,17

3,61
9,93
78,11

8,84

617,59
190,89
70,91

34,60

164,83

Total
660,62

351,56
14,05
18,46
17,69

993,23

995,16

14,09

14,86

61,79

119,12

6,31

75,07

261,68

5,16
14,19
111,59

12,62

882,27
272,70
101,31

49,43

235,46

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
4.498,84

1.196,13
670,81
427,98
145,24
461,85

394,09

338,26

356,72

1.482,89

2.473,90

182,23

2.167,95

47.149,07

149,10
2.312,24
568,45

1.693,29

25.409,33
7.853,84
113,97

14.234,99

5.086,04

Total
MAT.
10.497,29

2.790,96
1.565,21
998,62
338,89
1.077,66

919,53

789,27

832,35

3.460,08

5.772,44

425,21

5.058,56

110.014,50

347,90
5.395,23
1.326,39

3.951,02

59.288,44
18.325,63
265,93

33.214,98

11.867,43

Total
14.996,13

3.987,09
2.236,02
1.426,59

484,13
1.539,51
1.313,62

7.259,56
1.127,53

1.189,07

4.942,97

173.243,86

8.246,34

607,44

7.226,51

157.163,57
15.743,61

497,00
7.707,46
1.894,84
5.644,32

158.707,11
84.697,77

26.179,47
379,89
47.449,98

260.709,81
135.017,91
16.953,47
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Quant.

Descrigao

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAIDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 500MM E ALTURA
50MM. INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2023

TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO,
LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2023

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2023

TALA PLANA PERFURADA ELETROCALHA 50X50MM

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA
METALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE
OU PAREDE. AF 09/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

SUPORTE PRA CABO DE ACO

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
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UN
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UN
UN
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M
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UNIDADE
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M

M
M
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UNIDADE
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M
M
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72,00
12,00

19,00

7,00
4,00

1,00

2,00

4,00
3,00
1,00
1,00
10,00

350,00

19,00

4,00

34,00
18,00

24,00

40,00

42,00

60,00

204,00
102,00

1468,80
5362,50

125,00

Valor Unit

20,36
13,50

21,60

41,92
36,59

42,25

71,62

42,88

55,53
58,17
43,16
38,38
59,26

118,65

151,60

105,86

1,30
16,33

20,46

12,59

12,38

13,76

5,91
3,55

3,44
4,97

8,16

30,38%

Valor Unit com BDI

M. O.
7,96

5,28
8,45
16,40

14,31
16,53

28,01

16,77

21,72
22,75
16,88
15,01
23,18
46,41

59,30

41,41

0,51

6,39

8,00

4,92

4,84

5,38
2,31
1,39
1,35
1,94

3,19

MAT.
18,58

12,32
19,71
38,26

33,39
38,56

65,36
39,14

50,68
53,09
39,39
35,03
54,08
108,29

138,36
96,61
1,19
14,90
18,67

11,49

11,30

12,56
5,39
3,24
3,14
4,54

7,45

Total
26,55

17,60
28,16
54,66

47,71
55,09

93,38

55,91

72,40
75,84
56,27
50,04
77,26
154,70

197,66

138,02

1,69

21,29

26,68

16,41

16,14

17,94
7,71
4,63
4,49
6,48

10,64

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
573,38

63,36
160,52
114,78

57,25
16,53

56,03

16,77

86,88
68,26
16,88
15,01
231,79
16.243,07

1.126,64

165,62

17,29

114,97

192,07

196,98

203,38

322,93

471,57
141,63
1.976,30

10.424,52

398,96

Total
MAT.
1.337,89

147,85
374,56
267,81

133,58
38,56

130,73

39,14

202,72
169,27
39,39
35,03
540,84
37.900,49

2.628,83

386,46

40,34

268,27

448,15

459,62

474,55

753,49

1.100,34
330,47
4.611,37

24.323,87

930,91

Total
1.911,27

211,22
535,08
382,59

190,82
55,09

186,76

55,91

289,60
227,53
56,27
50,04
772,63
54.143,55

3.755,47

552,08

57,63

383,24

640,22

656,59

677,92

1.076,42

1.571,91
472,11
6.587,67

34.748,39

1.329,88
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Item

6.1.29

6.1.30
6.1.31
6.1.32

6.1.33
6.1.34

6.1.35

6.1.36

6.1.37

6.1.38
6.2

6.2.1

6.2.2
6.2.3
6.2.4

6.2.5

6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.2.11
6.2.12

6.3.1
6.3.2

6.3.3
6.3.4

6.3.5
6.3.6

6.3.7

6.3.8
6.3.9

71

8.1

Cédigo Banco

101874

93671

93676
33

93653

93667

15

16
17
c77

100561

97603

C42
4656

98299

C43
98301
C44
43836
C45
C25
98307

93358
104737

103246

07

SINAPI

SINAPI

SINAPI
PROPRIA

SINAPI
SINAPI
PROPRIA

PROPRIA
PROPRIA
COTAGAO

SINAPI

SINAPI

COTAGAO
SINAPI

SINAPI

COTAGAO
SINAPI
COTAGAO
SINAPI
COTAGAO
COTACAO
SINAPI

PROPRIA
PROPRIA

PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA

SINAPI
PROPRIA

SINAPI
SINAPI

SINAPI

PROPRIA

Obra
Reforma e modernizagéo do Aviario 6 da Embrapa Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Quant.

Descrigao

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CAIXA DE INSOPEGAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONECTOR COMPRESSAO TIPO CUNHA PARA ATERRAMENTO

LOGICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

CAMERA DE MONITORAMENTO COM ATE 25 METROS DE ALCANCE TIPO BULLET -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
NVR COM HD

RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM

FONTE NOBRAK 520W 1U

CONECTOR RJ45

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

SPDA

BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAGAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CAIXA DE INSOPEGAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

CLIMATIZAGAO SALA

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

PPCI

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina

Und

UN

UN
UN
UNIDADE

UN

UN

UNIDADE

M
UNIDADE
UNIDADE

UN

UN
UNIDADE
M

M

UNIDADE
UN
UNIDADE
UN
UNIDADE
UNIDADE
UN

M
UNIDADE

M
UNIDADE

UNIDADE

M

UNIDADE

M3
M3

UN

UNIDADE

1,00

1,00
1,00
4,00

10,00
6,00

3,00

8,00
3,00
3,00

1,00

5,00
2,00
344,00

344,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
12,00
12,00

360,00
24,00

240,00
6,00

42,00
36,00

1,00

101,14
101,14

1,00

2,00

Valor Unit

831,06

83,80
238,87
55,26

11,99
71,58

406,88

70,62
391,09
30,69

207,83

240,35
937,38
16,77

23,98

4699,00
730,24
3151,14
2660,33
1799,00
0,39
54,17
63,00
406,88

70,62
391,09

25,15
28,68

451,97

87,69
22,32

2301,88

165,71

B.D.l.
30,38%

Valor Unit com BDI

M. O.
325,06

32,78

93,43
21,62

4,69
28,00
159,15

27,62
152,97
12,00

81,29

94,01

366,65
6,56

9,38

1.837,97
285,63
1.232,53
1.040,56
703,66
0,15
21,19

24,64
159,15

27,62
152,97
9,84
11,22
176,79

34,30

8,73

900,36

64,82

MAT.
758,48

76,48

218,01
50,44

10,94
65,33
371,35

64,45
356,94
28,01

189,68

219,36

855,51
15,31

21,89

4.288,59
666,46
2.875,91
2.427,98
1.641,88
0,36
49,44

57,50
371,35

64,45
356,94
22,96
26,18
412,50

80,03
20,37

2.100,83

151,24

Total
1.083,54

109,26

311,44
72,05

15,63
93,33
530,49

92,07
509,91
40,01

270,97

313,37

1.222,16
21,86

31,27

6.126,56
952,09
4.108,45
3.468,54
2.345,54
0,51
70,63

82,14
530,49

92,07
509,91
32,79
37,39
589,28

114,33
29,10

3.001,19

216,05

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
325,06

32,78

93,43
86,46

46,90
167,99
477,44

220,98
458,92
36,01

81,29

470,05

733,29
2.256,44

3.226,56

1.837,97
285,63
1.232,53
1.040,56
703,66
1,85
254,26

8.870,91
3.819,56

6.629,35
917,83
413,21

403,84
176,79

3.469,01
882,98

900,36

129,63

Total

MAT.
758,48

76,48

218,01
201,75

109,43
391,97
1.114,04

515,62
1.070,81
84,03

189,68

1.096,79

1.711,02
5.265,03

7.528,64

4.288,59
666,46
2.875,91
2.427,98
1.641,88
4,31
593,27

20.698,80
8.912,30

15.468,49
2.141,61
964,15

942,30
412,50

8.094,35
2.060,28

2.100,83

302,47

Total
1.083,54

109,26

311,44
288,21

156,33
559,96
1.591,48

736,59
1.529,72
120,04
40.413,63
270,97

1.566,84

2.444 31
7.521,47

10.755,20

6.126,56
952,09
4.108,45
3.468,54
2.345,54
6,15
847,52
85.278,26
29.569,71
12.731,86

22.097,84
3.059,45
1.377,36

1.346,15
589,28

11.563,36
2.943,26

3.001,19
3.001,19

2.976,27
432,11
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Cédigo Banco

9.1

9.2
9.3
9.4

9.5

9.6

9.7
9.8

9.10

CL

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

104328

86881

86883
89849

89848

89711

89712

305
303
20085
89748

89728

89746

89726

89732

89724

89854

89744

89731

104345

PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Reforma e modernizagéo do Aviario 6 da Embrapa Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Quant.

Descrigao

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA DE SAIDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA DE SAIDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

HIDROSSANITARIO

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)

ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina

Und

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

UNIDADE

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00
1,00
1,00
3,00
3,00

7,00

1,00

1,00
1,00
427,69

57,28
2,35

40,99
20,00

24,00

7,00

1,00

1,00

13,00

1,00

1,00

1,00

20,00

5,00

2,00

1,00

Valor Unit

192,85
45,85
234,67
10,04
14,18

200,76

74,47

218,84
11,80
55,56

27,73
22,24

27,82
9,58

3,04

2,04

41,60

13,69

28,21

11,15

15,69

10,93

101,17

27,42

15,00

42,10

30,38%

Valor Unit com BDI

M. O.
75,43
17,93
91,79

3,93

5,54
78,53

29,13

85,60

4,62
21,73

10,85
8,70
10,88

3,75
1,19
0,80
16,27

5,35

11,03

4,36

6,14

4,28

39,57

10,73

5,87

16,47

MAT.
176,00
41,85
214,17
9,17
12,94
183,23

67,97
199,73

10,77
50,71

25,31
20,30
25,39

8,74
2,77
1,86
37,97

12,49
25,75
10,18
14,32

9,98

92,33

25,03
13,69

38,42

Total
251,43
59,78
305,96
13,09
18,48
261,75

97,09

285,32

15,38
72,44

36,15
29,00
36,27

12,49
3,96
2,66

54,24

17,85

36,78

14,54

20,46

14,25

131,91

35,75

19,56

54,89

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
75,43
17,93
91,79
11,78
16,63
549,68

29,13

85,60

4,62
9.294,45

621,28
20,44
446,03

74,94
28,54

5,59
16,27

5,35

143,44

4,36

6,14

4,28

791,43

53,63

11,73

16,47

Total

MAT.

176,00

41,85

214,17

27,50

38,81
1.282,59

67,97

199,73

10,77
21.687,04

1.449,65
47,70
1.040,74

174,87
66,59
13,03
37,97

12,49

334,70

10,18

14,32

9,98

1.846,68

125,13

27,38

38,42

Total
251,43
59,78
305,96
39,28
55,45
1.832,27

124.908,85
97,09
285,32

15,38
30.981,49

2.070,92
68,14
1.486,78

249,81
95,13
18,62
54,24

17,85

478,14

14,54

20,46

14,25

2.638,11

178,75

39,11

54,89
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Cédigo Banco
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7091
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C32
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98062

C33

C34
C35
C36
C37
102621

C39
C40
12774

102622

94489
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94492

94703

94662

103999

103948

94679

89362

89367

103984

3524

3532

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
COTAGAO
SINAPI
SINAPI

SINAPI

PROPRIA

PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
SINAPI

COTAGAO
PROPRIA
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Obra
Reforma e modernizagéo do Aviario 6 da Embrapa Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Quant.

Descrigao

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO TAMPAO

KIT COMPLETO DE FILTRO COLETOR AGUA DE CHUVA - CICLO 2000 - DN200

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

ACIDIFICADOR DOSADOR PASTILHA ACIDO BAIXA PRESSAO ALTA DOSAGEM ROSCA INTERNA
BSP/NPT 1"

CLORADOR AVES DOSADOR PASTILHA CLORO KOBRATEC 1.1/2'

ANTIGOTA PARA AVES DOSADOR ADITIVO ANTI INCRUSTAGAO E CORROSAO

FILTRO PARA NEBULIZACAO 60 MICRA MEDIA/BAIXA PRESSAO

DOSADOR DE MEDICAMENOS PARA AVIARIOS

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2021

BOMBA SUBMERSIVEL 1CV 14MCA

FILTRO T COMPACT 2"

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA
POTAVEL FRIA. RELOJOARIA PLANA. CLASSE B. HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0.

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE
BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1
1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 04/2024

BUCHA DE REDUGCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

BUCHA DE REDUGCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
PREDIAL
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1,00

1,00
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1,00
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10,00
2,00

3,00

6,00

1,00

2,00
1,00
1,00
15,00
5,00
7,00
2,00

5,00

Valor Unit

18,58

15,11
7,10
1046,12
12649,99
8,62

3964,24

3389,05

393,15

433,04
479,69
206,90
2671,48

11369,16

3214,95
4881,83

198,39
587,28
30,78
45,26

63,57

19,48

11,05

12,92
8,42
23,19
10,18
13,84
20,43
7,65

17,67

B.D.l.
30,38%

Valor Unit com BDI

M. O.
7,27

5,91
2,78
409,18
4.947,92
3,37
1.550,57

1.325,59

153,78

169,38
187,62
80,92
1.044,92
4.446,93

1.257,50
1.909,48
77,60

229,71
12,04
17,70
24,86

7,62

4,32

5,05
3,29
9,07
3,98
5,41
7,99
2,99

6,91

MAT.
16,96

13,79
6,48
954,75
11.545,14
7,87
3.618,00

3.093,05

358,81

395,22
437,79
188,82
2.438,15
10.376,18

2.934,16
4.455,45
181,06

535,99
28,09
41,31
58,02

17,78
10,08

11,79
7,68
21,16
9,29
12,63
18,65
6,98

16,13

Total
24,22

19,70
9,26
1.363,93
16.493,06
11,24
5.168,58

4.418,64

512,59

564,60
625,41
269,75
3.483,08
14.823,11

4.191,65
6.364,93
258,66

765,70
40,13
59,01
82,88

25,40

14,41

16,85
10,98
30,24
13,27
18,04
26,64

9,97

23,04

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

11,82
2,78
4.500,97
4.947,92
3,37
1.550,57

1.325,59

153,78

169,38
187,62
161,85
1.044,92
4.446,93

2.514,99
1.909,48
77,60

229,71
120,39
35,41
74,59

45,72

4,32

10,11
3,29
9,07

59,73

27,07

55,94
5,98

34,56

Total

MAT.
33,91

27,58
6,48
10.502,27
11.545,14
7,87
3.618,00

3.093,05

358,81

395,22
437,79
377,65
2.438,15
10.376,18

5.868,31
4.455,45
181,06

535,99
280,92

82,61
174,05

106,67

10,08

23,58
7,68
21,16
139,36
63,16
130,52
13,96

80,63

Total
48,45

39,40
9,26
15.003,24
16.493,06
11,24
5.168,58

4.418,64

512,59

564,60
625,41
539,50
3.483,08
14.823,11

8.383,30
6.364,93
258,66

765,70
401,31
118,02
248,65

152,39

14,41

33,69
10,98
30,24
199,09
90,22
186,46
19,95

115,19
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Obra
Reforma e modernizagéo do Aviario 6 da Embrapa Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Quant.

Descrigao

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

ASSENTO ALMOFADADO

LIXEIRA PEDAL INOX 12L

SUPORTE PAPEL HIGIENICO 3 POSICOES INOX

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA-
FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM AREA MENOR OU IGUAL A
1.0 M2. AF 01/2021

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM

ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO
POPULAR, 1/2" OU 3/4"

LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO,
DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)

TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

COBERTURA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020
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Valor Unit

22,31

2,94
078
1,89
4,14

12,87
19,27
30,64
24,75
19,17

29,80

550,11

150,00
100,00
130,00

516,75

86,45
5,14
47,80

103,50

170,59

22,12
64,81
46,43
22,92

10,11

1321,40

3,82

47,11

202,37

62,69
10,66

B.D.l.
30,38%

Valor Unit com BDI

M. O.
8,73

1,15
0,31
0,74
1,62
5,03
7,54
11,98
9,68
7,50
11,66
215,17
58,67
39,11

50,85
202,12

33,81

2,01
18,70
40,48
66,72

8,65
25,35

18,16
8,96

3,95
516,85
1,49

18,43

79,16
24,52

4,17

MAT.
20,36

2,68
0,71
1,72
3,78
11,75

17,59

27,96
22,59
17,50
27,20
502,06
136,90
91,27

118,65
471,62

78,90

4,69
43,63
94,46

155,69

20,19
59,15
42,37
20,92

9,23

.205,99

3,49

43,00

184,70
57,21

9,73

Total
29,09

3,83
1,02
2,46
5,40
16,78

25,12

39,95
32,27
24,99
38,85
717,23
195,57
130,38

169,49
673,74

112,71
6,70
62,32
134,94
222,42

28,84
84,50
60,54
29,88
13,18
1.722,84
4,98

61,42

263,85
81,74

13,90

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
8,73

2,30
1,22
0,74
1,62
30,20

37,69

35,95
214,62
595,50
403,88
215,17

58,67

39,11

50,85
72,76

67,63

2,01
18,70
40,48
66,72

51,91
25,35
18,16
8,96
33,22
10.962,44
1.877,67

23.857,66

102.485,15
4.058,64

3.710,90

Total
MAT.
20,36

5,37
2,85
1,72
3,78
70,48

87,93

83,89

500,78

389,51
942,39
502,06
136,90

91,27

118,65
169,78

157,80
4,69
43,63
94,46
155,69

121,13
59,15
42,37
20,92
77,51

25.579,03
4.381,24

55.667,88

239.132,01
9.470,17

8.658,77

Total
29,09

7,67
4,07
2,46
5,40
100,68

125,62
119,85

715,40

.985,01

.346,26

717,23

195,57
130,38
169,49
242,55

225,43
6,70
62,32
134,94

222,42

173,04
84,50
60,54
29,88

36.652,19

110,72

36.541,46

521.426,13
6.258,91

79.525,54

341.617,16
13.528,81

12.369,67
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Reforma e modernizagéo do Aviario 6 da Embrapa Suinos e Aves SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina 30,38% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL M2 890.00 11.32 4,43 10,33 14,76 3.940,66 9.194,87 13.135,52
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 g i
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE M2 890.00 4739 18,54 43,25 61,79 16.497,15 38.493,35 54.990,50
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020 g i
EQUIPAMENTOS AVIARIO 6 731.205,97
CONJUNTO CERQUINHAS PARA BOX - POLIBOL 168 UNIDADES ’ 74.662,15 174.211,68 248.873,83 74.662,15 174.211,68 248.873,83

unid 1,00 190883,44
PAINEL ELETRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO unid 1.00 110600.00 43.260,08 100.940,20 144.200,28 43.260,08 100.940,20 144.200,28
COMEDOURO TUBULAR DE FRANGO ADULTO 23KG - ’ 20,57 48,01 68,58 3.456,43 8.064,99 11.521,42
unid 168,00 52,60
EXAUSTOR 50" C/CONE MONOF. - 1,5CV BUTTERFLY - BH - MONTADO - FINAME 3467272 UNID 6.00 5480.00 2.143,45 5.001,38 7.144,82 12.860,68 30.008,26 42.868,94
SISTEMA BEBED. AUTOMATICO NIPLE EDEGE- FRANGO - FINAME 3201710 UNIDADE 1,00 23735,00 9.283,71  21.661,99 30.945,69 9.283,71 21.661,99 30.945,69
TUBULAGAO PARA FORNALHA unid 1,00 2500,00 977,85 2.281,65 3.259,50 977,85 2.281,65 3.259,50
FORNALHA AC AVES LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR — AC AVES unid 1.00 45000.00 17.601,30  41.069,70 58.671,00 17.601,30 41.069,70 58.671,00
SISTEMA COOLING EXTERNO P/ENTRADA AR UNIDADE 1,00 44700,00 17.483,96  40.795,90 58.279,86 17.483,96 40.795,90 58.279,86
SISTEMA FERRAGEM COM AMNEJO EXTERNO P/ENTRADA AR UNIDADE 1,00 24527,70 9.593,76  22.385,45 31.979,22 9.593,76 22.385,45 31.979,22
CIRCULADOR DE AR C/ MOTOR 0,5CV TRIF 380 V UNIDADE 8,00 1785,00 698,18 1.629,10 2.327,28 5.585,48 13.032,78 18.618,26
SISTEMA INLETS - GALPAO COM PAREDE ISOPAINEL UNIDADE 1,00 51843,45 20.278,05 47.315,44 67.593,49 20.278,05 47.315,44 67.593,49
ELETRICISTA COM ENCARGOS H 280,00 39,43 15,42 35,99 51,41 4.318,34 10.076,13 14.394,47
MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL GERAL

TOTAL SEM BDI

R$ 519.688,63

R$  1.143.29147

R$  1.662.980,10

TOTAL DO BDI

R$  157.881,41

R$ 347.331,95

R$ 505.213,36

TOTAL
GERAL

R$ 677.570,04

R$ 1.490.623,42

R$ 2.168.193,46
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En@a COMPOSIGOES DE SERVIGO

COMPOSICAO 01 ADMINITRAGAO CENTRAL MES 43.874,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
SINAPI 93567 COMPLEMENTARES MES 23019,67 1,0000 23.019,67
SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9734,96 1,0000 9.734,96
SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5447,86 1,0000 5.447,86
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 101390 COMPLEMENTARES MES 5671,71 1,0000 5.671,71
COMPOSICAO 02 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOPAINEL m? 200,70
COTACAO co1 Painel Liso nucleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M2 159,7131631 1,1300 180,48
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2880 6,81
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,4240 13,42

RECOLOCAGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

COMPOSICAO 03 COM REAPROVEITAMENTO > 15,64
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14

SINAPI - | 43130 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2710 8,23
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2710 6,01
COMPOSICAO 04 REMOGAO E REFORMA DE EXAUSTOR UNIDADE 26,12
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2807 8,53
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7936 17,59
COTAGAO o2 AQUISICAO DE EXAUSTOR 50" 3 PAS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 0,4 0,7936 0,32
COMPOSICAO 05 INSTALAGAO DE VENTILADOR UNIDADE 37,78
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10

PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W -

COMPOSICAO 06 1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE 180,60
PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W -

COTAGAO co4 1300/1350 lumens UNIDADE 145,34 1,0000 145,34

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,3479 10,57

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,1134 24,68

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 07 INSTALACAO UNIDADE 165,71

COTAGAO C05 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SINAPI-I 4350 SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 0,8 2,0000 1,60
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO 08 INSTALACAO UNIDADE 192,85
COTAGAO co5 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56
COTAGAO co6 SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UNIDADE 28,73666667 1,0000 28,74

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIGAO 09 PLACA DE SAIDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 45,85
COTAGAO co7 PLACA DE SAIDA 20X40CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
COMPOSIGAO 10 PLACA DE SAIDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UNIDADE | 234,67 |
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COTAGAO cos PLACA DE SAIDA 50X100CM UNIDADE 231,34 1,0000 231,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 11 INSTALACAO UNIDADE 10,04
COTAGAO co9 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72 1,0000 6,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 12 INSTALAGAO UNIDADE 14,18
COTAGAO c10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85 1,0000 10,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W,
COMPOSIGAO 13 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 200,76
COTAGAO c11 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46 1,0000 192,46
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0552 1,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1765 6,96
COMPOSIGAO 14 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAGAO V] 63,00
COTAGAO c12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75 1,0000 8,75
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,7850 19,10
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,8910 35,15
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI-I 7568 PHILLIPS UN 0,61 4,0000 2,44
ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA
APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS
SINAPI-I 11578 INCLUIDOS UN 13,94 0,0300 0,42
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA -
COMPOSIGAO 15 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 406,88
COTAGAO c13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24 1,0000 103,24
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2484 6,04
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,2484 9,80
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
SINAPI-I 12732 CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 287,8 1,0000 287,80
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 16 INSTALAGAO M 70,62
SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 58,69 1,0000 58,69
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1582 3,85
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1582 6,24
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI-I 7583 PHILLIPS UN 0,41 1,0000 0,41
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
SINAPI-I 11267 ESPESSURA = *2,5* MM UN 1,43 1,0000 1,43
CAIXA DE INSOPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA -
COMPOSIGAO 17 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 391,09
COTAGAO c14 CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77 1,0000 61,77
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,1582 4,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1582 3,51
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101618 CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 287,31 1,0000 287,31
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 70 MM2 -
SINAPI 104754 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 33,7 1,0000 33,70
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE
COMPOSIGAO 18 ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UNIDADE 25,15
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE
COTAGAO c15 ALTURA UNIDADE 14,33 1,0000 14,33
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SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1450 3,53
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 39,45 0,1850 7,30
QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9
COMPOSICAO 19 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE 451,97
CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE ACO, COM PLACA
COTACAO Cl6 LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33 1,0000 427,33
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,4521 11,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3458 13,64
COMPOSICAO 20 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO m? 83,23
COTACAO c17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura m3 45,45 1,0000 45,45
COMPOSICAO 21 INSTALACAO DE VENTILADOR INDUSTRIAL UNIDADE 37,78
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10
PLACA DE MUDANCA DE ROTA 15X30CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 22 INSTALACAO UNIDADE 24,82
COTACAO C19 PLACA DE MUDANGCA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49 1,0000 21,49
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
COMPOSICAO 23 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES m? 9,68
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,77 0,2459 7,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0820 1,82
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
SINAPI 3767 VERMELHA UN 1,32 0,0401 0,05
REMOGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SEM
COMPOSICAO 24 REAPROVEITAMENTO m? 10,17
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,13 0,1945 5,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1945 4,31
COMPOSICAO 25 REMOGAO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO m? 8,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,3890 8,62
COMPOSICAO 26 REMOGAO DE CATRACA SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2334 5,17
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ALAMBRADO COM TELA DE
COMPOSICAO 27 ARAME GALVANIZADO m? 121,91
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
SINAPI - | 43130 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM,
SINAPI - | 10937 MALHA *8 X 8* CM,H=2 M M2 24,13 1,9231 46,40
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L
SINAPI - | 568 X E), 6,99 KG/M M 77,28 0,0876 6,77
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,13 1,2875 38,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2875 28,54
COMPOSICAO 28 COLOCAGAO DE FECHAMENTO EM LONA PRETA m? 2,78
SINAPI - | 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,97 1,1280 2,22
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 0,0118 0,26
COMPOSICAO 29 COLOCAGAO DE FECHAMENTO EM LONA PRATA m? 14,73
COTACAO Cc20 LONA PLASTICA PRATA COM PROTECAO UV m2 12,57 1,1280 14,18
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0118 0,26 ‘
COMPOSICAO 30 FECHAMENTO EM MADEIRA PINUS m? 64,04
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2960 7,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,65 0,2866 9,07
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
SINAPI 91693 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 28,7 0,0085 0,25
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
SINAPI 91692 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 29,79 0,0022 0,06
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
SINAPI 6212 BRUTA M 12,67 3,6667 46,46
SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2X 11) KG 17,85 0,0673 1,20
COMPOSICAO 31 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - BOX m? 115,14
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
SINAPI - | 43130 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM,

SINAPI - | 10937 MALHA *8 X 8*CM,H=2 M M2 24,13 1,9231 46,40
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 1,2875 38,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 1,2875 28,54

CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAIDA DE FIO 11MM, INCLUINDO
COMPOSICAO 32 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACI'S«O. UNIDADE 42,88
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 91946 AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTACAO Cc21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55
DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
COMPOSICAO 33 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 55,26

COTACAO C22 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15 1,0000 44,15
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1325 3,22
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1325 5,23

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
SINAPI 1571 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 1,330 2,0000 2,66
COMPOSICAO 34 CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,28

COTACAO C23 CABO DE REDE CATS 4Px24 M 3,02 1,0500 3,17
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0331 0,81
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,0331 1,31

CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
COMPOSICAO 35 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNIDADE 42,88
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 91946 AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTACAO Cc21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55
CAIXA DE INSPECKO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M,
COMPOSICAO 36 INCLUINDO TAMPAO UNIDADE 1.202,00
POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
SINAPI 99270 EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 UN 659,570 1,0000 659,57
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
CAIXA DE INSPECKO PARA ESGOTO, 150X80CM COM ALTURA DE
COMPOSICAO 37 1,5M, INCLUINDO TAMPAO UNIDADE 5.767,10
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,1200 31,81
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SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 2,8800 252,55
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
SINAPI 96528 AF_01/2024 M2 156,010 17,6800 2.758,26
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 96557 ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 781,490 0,5600 437,63
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
SINAPI 92915 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 17,600 67,0600 1.180,26
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 17,6800 564,17
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
EXECUGAO DE CANALETA DE CONRETO MOLDADO IN LOCO,
COMPOSIGAO 38 110X40CM M 546,44
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,0550 14,58
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 0,7040 61,73
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SINAPI 94964 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 520,690 0,1200 62,48
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 1,9000 60,63
EXECUGCAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
SINAPI 97114 CONCRETO. AF_04/2022 M 0,400 0,0846 0,03
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,380 0,2717 8,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,170 0,2717 6,02
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
SINAPI 100205 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 1514,350 0,0008 1,21
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI - | 4517 REGIAO - BRUTA M 2,670 0,5585 1,49
COTAGAO c29 GRELHA LISA REFORCADA 100X50X7CM UNIDADE 165,000 2,0000 330,00
COMPOSIGAO 39 EXECUGAO DE CANALETA DE CONRETO MOLDADO IN LOCO, 60X40CM M 367,26
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,0300 7,95
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 0,3840 33,67
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SINAPI 94964 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 520,690 0,0800 41,66
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 1,4000 44,67
EXECUGCAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
SINAPI 97114 CONCRETO. AF_04/2022 M 0,400 0,0846 0,03
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,380 0,2717 8,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,2717 6,02
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
SINAPI 100205 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 1514,350 0,0008 1,21
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI - | 4517 REGIAO - BRUTA M 2,670 1,1170 2,98
COTAGAO c28 GRELHA LISA REFORGADA 60X60X6CM UNIDADE 120,000 1,8400 220,80
CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO
COMPOSICAO 40 TAMPAO UNIDADE 1.046,12
POGO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,
SINAPI 99268 EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 UN 503,69 1,0000 503,69
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS -

COMPOSIGAO 41 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 783,30
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9680 29,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,4840 10,73
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BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI 7568 PHILLIPS UN 0,610 8,8000 5,37
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
SINAPI 142 (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 31,550 1,6130 50,89
COTAGAO C30 PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM UNIDADE 686,900 1,0000 686,90
PLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA, H=1,00M - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 42 INSTALACAO M 151,11
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,4650 14,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,3150 6,98
COTAGAO c31 DIVISORIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, ALTURA 1,00M M 130,000 1,0000 130,00
COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1
COMPOSICAO 44 1/2", PARA LIGAGAO DE AGUA. UNIDADE 201,44
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,01 0,3221 5,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,1031 2,29
COTAGAO c38 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDUDO 110X1.1/2" UNIDADE 194,000 1,0000 194,00
REVESTIMENTO CERAMICO (PORCELANATO) PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 30X60 CM
COMPOSICAO 45 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m? 102,05
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,21 0,7407 22,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,3259 7,23
SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,680 6,8500 4,66
SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,990 0,2820 1,13
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO
SINAPI 45190 OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 M2 61,360 1,0864 66,66
COMPOSICAO 46 PLACA DE SAIDA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 45,85
COTAGAO ca1 PLACA DE SAIDA 15X30CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4x4 -
COMPOSICAO 47 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNIDADE 59,91
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 91950 AF_03/2023 UN 18,98 1,0000 18,98
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTAGAO c46 PLACA CEGA 4"X4" UNIDADE 20,710 1,0000 20,71
INSTALACAO DE BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE
COMPOSICAO 48 ABRIR m? 636,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 1,1930 26,45
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,92 2,3860 57,07
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 20,85 0,6400 13,34
COTAGAO ca7 BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR M2 539,527 1,0000 539,53
COMPOSICAO 49 INSTALACAO DE BANCO EM AGO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1.109,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33
COTAGAO c48 BANCO EM AGO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1095,000 1,0000 1.095,00
INSTALACAO DE ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME,
COMPOSICAO 50 METALICO UNIDADE 3.202,83
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33
COTAGAO c49 ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METALICO UNIDADE 3188,500 1,0000 3.188,50
COMPOSICAO 51 PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA m?2 43,88
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 1,8018 42,59
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PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI
SINAPI 10851 ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 64,270 0,0200 1,29
COMPOSIGAO 52 PLACA INDICATIVA METALICA FIXADA EM TUBO DE AGO m2 77,86
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
SINAPI 88278 COMPLEMENTARES H 24,27 0,2527 6,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7582 16,81
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E
SINAPI 12615 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL UN 10,88 4,0000 43,52
PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE
ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA
PRISMATICO, TIPO | PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO
COTAGAO C50 METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO M2 569,749 0,0200 11,39
COMPOSIGAO 53 INSTALAGCAO DE EXAUSTOR/INSULFLADOR UNIDADE 103,66
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 2,5000 75,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2500 27,71
LUMINARIA PLAFON 50W 4500lumens - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 54 INSTALACAO UNIDADE 343,37

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2013 4,90

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,6442 25,42
COTAGAO c57 LUMINARIA PLAFON 50W 4500lumens UNIDADE 313,055 1,0000 313,06

AQUECEDOR DE PASSAGEM A GAS 421 - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 55 INSTALACAO UNIDADE 11.771,09

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,8053 19,59

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 3,8655 152,49
COTAGAO c60 AQUECEDOR DE PASSAGEM A GAS 421 UNIDADE 11599 1,0000 11.599,00

FLANGE CURTA EM COBRE, DN 28 MM , INSTALADO EM RESERVAGAO
COMPOSIGAO 56 PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 328,11
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,2500 5,82
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,2500 7,60
COTAGAO c61 FLANGE LONGA DE COBRE SEM ANEL 28 MM UNIDADE 310,94 1,0000 310,94

SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,56 0,0510 0,13

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM
SINAPI 39897 COM 250 G) UN 56,57 0,0030 0,17
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
COTAGAO 12732 CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 287,8 0,0120 3,45
GABINETE PARA BANCADA DE PIA SUSPENSO - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 57 INSTLACAO UNIDADE 1.304,90

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33

COTAGAO c72 GABINETE PARA BANCADA DE PIA SUSPENSO UNIDADE 1290,570 1,0000 1.290,57
COMPOSIGAO 58 LIXEIRA PARA ROUPAS DESCARTAVEIS - FORNECIMENTO E INSTLACAO|  UNIDADE 179,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33

COTAGAO c73 LIXEIRA PARA ROUPAS DESCARTAVEIS UNIDADE 165,000 1,0000 165,00
COMPOSIGAO 59 PRATELEIRA COM SUPORTE INVISIVEL - FORNECIMENTO E INSTLAGAO |  UNIDADE 170,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33

COTAGAO c74 PRATELEIRA COM SUPORTE INVISIVEL UNIDADE 156,480 1,0000 156,48
COMPOSIGAO 60 SISTEMA DE BEBEDOURO PARA AVES UNIDADE 3.325,96
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

SINAPI 89356 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 24,75 72,8500 1.803,04
COTAGAO c80 BICO DE NIPLE MEDIA VAZAO COM SUPORTE UNIDADE 13,830 42,0000 580,86
COTAGAO c81 REGULADOR DE PRESSAO UNIDADE 812,160 1,0000 812,16
COTAGAO c82 VALVULA SOLENOIDE FLUSH UNIDADE 129,900 1,0000 129,90
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COTAGCOES

iNDICES DE

RETROAGAO:

| INDICE

|NOME DO INDICE

|DESCR|(;Z\O

DATA BASE INDICE DT BASE| DT COTACAO | INDICE DT COT.| COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS  [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 00.289.348/0001 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As (62) 4015-1122 https://www.lojakingspan.com/br]
E002 27.062.038/0001-45 Rei da Iluminagdo. (17) 98807-8509 https://www.reidailuminacao.con{
E003 00.017.788/0001-49 Zeus Store Ltda. (19)99198-3682 https://www.zeustore.com.br, pelf
E004 46.203.695/0001-00 ROVEDA ILUMINAGAO (17)99616-8317 https://www.rovedailuminacao.c
E005 26.179.493/0001-62 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS CTDA (49)99813-9812 THIAGO
E006 85.391.720/0001-88 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA (48)3522-0061 ADEMIR RENGEL
E007 11.670.605/0001-06 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA (46) 3034-1111 William
E008 82.962.127/0001-56 J75 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA (11)93004-1270
E009 14.314.086/0001-31 R&A Extintores LTDA (11)3982-4952
E010 10.498.304/0001-84 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. (47)3086-4218
E011 80.655.053/0001-80 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (47)3368-5202 VICTOR VIEIRA
E012 33.073.932/0001-13 ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA (51)3582-2805
E013 80.224.785/0001-15 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA (43)3520-5000
E014 25.049.176/0003-20 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA (48) 9 9957-3894
E015 01.628.313/0001-51 PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME (55) 49 9989-1900 EVANDRO
E016 05.476.154/0001-78 Perfilor S.A. Construgdes Industria e Comércio (11) 9 7454-7225 BRUNO ARIZA DIODATTI
E017 34.706.582/0001-48 SD Sinalizagbes ME (11) 9 3234-9797
E018 17.312.592/0001-80 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. (11) 99991-7483
E019 40.863.901/0001-21 Mega Thor Materiais Contra Incéndio (11) 4395-1324
E020 72.218.043/0002-30 PVA Equipamentos de Seguranga Ltda (54) 2124-5155
E021 04.167.283/0001-11 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (54) 3622-5004 EVERTON PILAR
E022 04.815.913/0001-17 BRAVO ESCAVACOES (47) 9 9206 0011 RENATO DA SILVA
E023 83.684.670/0001-00 Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA (49) 3319-6700
E024 40.987.136/0001-51 Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA (41) 99118-7053
E025 47.715.256/0001-49 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA (54) 9330-0377
E026 54.695.386/0001-22 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA (54) 93300-8665
E027 91.231.977/0001-75 Distec - Industria e Comércio de Tecidos e Plasticos Eireli. (51) 99703-4441
E028 01.438.784/0001-05 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem (11) 4020-5376
E029 39.450.493/0001-05 Prime Lonas (41) 98720-9402
E030 06.913.480/0015-63 Dimensional Brasil Solugdes Ltda (19) 3446-7400
E031 07.014.421/0001-10 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI (11) 95926-2000
E032 11.945.569/0001-46 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR (31) 3479-14000
E033 66.429.895/0004-35 CLAMPER IndUstria e Comércio S.A (31) 98417-4595
E034 22.648.371/0001-17 Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) (11) 3336-0616
E035 02.080.427/0001-72 Conduscamp Condutores Campinas LTDA (19) 3738 - 3399
E036 08.626.431/0001-70 Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda (11) 3334-3720
E037 47.674.429/0003-90 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS (47) 3419-7000
E038 17.354.683/0001-88 T.T. dos Santos LTDA (43) 3024-5144
E039 16.605.464/0001-61 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda (67) 4062-7202
E040 34.623.312/0001-73 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (11)23590171
E041 79.233.110/0001-53 DATEL COM. DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA (47)99686 3000
E042 76.666.478/0001-17 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA (41) 33547275
E043 26.662.514/0001-04 Ecosolis Solugdes em Energia Solar e Eficiéncia Energética LTDA (19) 92003-4489 José Ricardo
E044 11.109.083/0001-78 Fanuel Comercio de Materiais Fundidos Ltda (32) 3722-5667
E045 01.582.892/0001-49 Mérito Comércio de Equipamentos Ltda (11) 3055 7600
E046 35.793.623/0001-43 Hidra Aclon (11) 91487-2154
E047 33.166.730/0001-16 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA https://br.store.ui.com/br/pt/catd
E048 82.901.000/0001-27 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO BRASILEIRA (48) 3281-9790
E049 05.664.312/0001-13 WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA (95) 99138-9879
E050 01.438.784/0001-05 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem
E051 34.036.275/0001-05 Vitrusfer Acessérios (11) 96456-2466
E052 75.086.785/0001-66 Nilko Tecnologia Ltda (41) 99225-2745
EO053 10.490.181/0001-35 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A.
E054 13.851.664/0001-06 MM SINALIZAGAO E CONSERVAGAO VIARIA EIRELI - ME (41) 98785-4715
EO55 08.022.764/0001-90 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda
E056 45.603.529/0007-23 Yamamura Ltda. (11) 3906-2723
E057 06026749000194 Broketto Materiais Elétricos LTDA (16) 98253-5239
E058 02.264.256/0001-31 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (41) 99963-0469
E059 47.173.950/0001-81 Loja Rinnai (19) 3500-2659
E060 43.235.522/00001-85 Plastolandia Hidraulica e Plasticos Industria Ltda (11) 2168-8533
E061 05.128.044/0001-15 Gas Center - Acessorios para gas (41) 99128-8686
E062 49.474.398/0008-63 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA (11) 3998-3000
E063 Infra Eletrocalhas: Eletrocalha e Perfilado (21) 3148-2253
E064 10.330.589/0001-40 Miranda e Vieira Ltda (41) 98887-5373
E065 02.986.723/0001-37 Avioste (49) 9932-6002
E066 36.752.638/0001-26 SPIELMANN AGRO SERVICE (49) 99972-6927
E067
E068
E069
E070
E071
COTAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
COTACAO Co1 Painel Liso nticleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros m? 159,71
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
COTACOES Pagina 1



ORCAMENTO AV06 EMBRAPA 04-2025 Pagina 2
E001 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As 243,38 21/04/2025
E016 Perfilor S.A. Construgdes Industria e Comércio 123,69 22/04/2025
E021 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA 112,07 23/04/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c02 AQUISICAO DE EXAUSTOR 50" 3 PAS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 9.898,60
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E023 Edege Industria de Equi Agropecuarios LTDA 9.898,60 25/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co3 PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 2.761,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E015 PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME 2.761,53 22/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co4 PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens UNIDADE 145,34
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 Rei da lluminagdo. 107,90 21/04/2025
E003 Zeus Store Ltda. 177,90 21/04/2025
E004 ROVEDA ILUMINAGAO 150,23 21/04/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €05 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 117,76 18/03/2025
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 110,91 12/03/2025
E007 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 190,00 16/11/2024
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €06 SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UNIDADE 28,74
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. 26,22 22/04/2025
E009 R&A Extintores LTDA 29,99 22/04/2025
E017 SD Sinalizagdes ME 30,00 22/04/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co7 PLACA DE SAIDA 20X40CM UNIDADE 42,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E018 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. 23,00 22/04/2025
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 74,68 22/04/2025
E019 Mega Thor Materiais Contra Incéndio 29,90 22/04/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co8 PLACA DE SAIDA 50X100CM UNIDADE 231,34
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E020 PVA Equipamentos de Seguranca Ltda 231,34 22/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €09 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 3,26 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 5,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 11,89 11/03/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 3,26 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 14,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 15,29 11/03/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c11 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E009 R&A Extintores LTDA 239,99 16/02/2025
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI. 168,10 17/03/2025
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‘ E007 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 169,28 18/03/2025
‘ OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 7,33 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9,29 06/11/2024
E012 ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA 9,63 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 127,88 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 54,55 06/11/2024
E013 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 127,29 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c14 CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 63,48 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 58,33 06/11/2024
E014 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA 63,50 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c15 TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMIN{O 60CM DE ALTURA UNIDADE 14,33
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 12,37 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18,99 06/11/2024
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. 11,62 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C16 CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE ACO, COM PLACA LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 457,79 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 371,80 06/11/2024
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. 452,41 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura w3 45,45
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E022 BRAVO ESCAVACOES 45,45 24/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C18 icdo de il i ial trifasico 1,00x1,00m 3 pas UNIDADE 1.374,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E024 Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA 1.399,90 26/04/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 1.532,91 26/04/2025
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 1.189,90 26/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c19 PLACA DE MUDANGA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 9,49 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 20,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 34,99 11/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €20 LONA PLASTICA PRATA COM PROTECAO UV m? 12,57
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E027 Distec - IndUstria e Comércio de Tecidos e Plasticos Eireli. 15,50 27/04/2025
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 12,00 27/04/2025
E029 Prime Lonas 10,20 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,55
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 10,68 27/04/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 7,28 27/04/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 10,68 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c22 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E032 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR 38,71 27/04/2025
E033 CLAMPER Industria e Comércio S.A 40,99 27/04/2025
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E034 Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) 52,76 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c23 CABO DE REDE CAT5 4Px24 ™M 3,02
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E035 Conduscamp Condutores Campinas LTDA 3,56 27/04/2025
E036 Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda 2,84 27/04/2025
E037 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS 2,67 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c24 CABO CFTV PAR TRANCADO 4Px24 ™M 1,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E038 T.T. dos Santos LTDA 1,05 27/04/2025
E039 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda 1,59 27/04/2025
E040 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1,07 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c25 CONECTOR RI45 UNIDADE 0,39
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E038 T.T. dos Santos LTDA 0,43 27/04/2025
E039 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda 0,50 27/04/2025
E040 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,25 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €26 PLACA CEGA 4X2" UNIDADE 6,79
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 5,99 02/05/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 5,57 02/05/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 8,82 02/05/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c27 AQUISICAO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL 0,8X0,8M UNIDADE 5.950,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E041 DATEL COM. DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA 5.950,00 25/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c28 GRELHA LISA REFORGADA 60X60X6CM UNIDADE 120,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 120,00 02/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c29 GRELHA LISA REFORGADA 100X50X7CM UNIDADE 165,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 165,00 02/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c30 PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM UNIDADE 686,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
#N/D 686,90
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c31 DIVISORIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, ALTURA 1,00M ™M 130,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 130,00 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c32 KIT COMPLETO DE FILTRO COLETOR AGUA DE CHUVA - CICLO 2000 - DN200 UNIDADE 12.649,99
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E043 Ecosolis Solugdes em Energia Solar e Eficiéncia Energética LTDA 12.649,99 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c33 ACIDIFICADOR DOSADOR PASTILHA ACIDO BAIXA PRESSAO ALTA DOSAGEM ROSCA INTERNA BSP/NPT 1" UNIDADE 393,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 393,15 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c34 CLORADOR AVES DOSADOR PASTILHA CLORO KOBRATEC 1.1/2" UNIDADE 433,04
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
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E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 414,21 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 451,87 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c35 ANTIGOTA PARA AVES DOSADOR ADITIVO ANTI INCRUSTACAO E CORROSAO UNIDADE 479,69
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 329,90 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 629,47 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C36 FILTRO PARA NEBULIZACAO 60 MICRA MEDIA/BAIXA PRESSAO UNIDADE 206,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 73,89 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 339,90 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c37 DOSADOR DE MEDICAMENOS PARA AVIARIOS UNIDADE 2.671,48
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 2.543,06 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 2.799,90 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c38 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDUDO 110X1.1/2" UNIDADE 194,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E044 Fanuel Comercio de Materiais Fundidos Ltda 194,00 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c39 BOMBA SUBMERSIVEL 1CV 14MCA UNIDADE 3.214,95
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E045 Meérito Comércio de Equipamentos Ltda 3.214,95 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €40 FILTRO T COMPACT 2" UNIDADE 4.881,83
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E046 Hidra Aclon 4.881,83 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca1 PLACA DE SAIDA 15X30CM UNIDADE 42,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E018 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. 23,00 22/04/2025
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 74,68 22/04/2025
E019 Mega Thor Materiais Contra Incéndio 29,90 22/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO ca2 PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+ UNIDADE 937,38
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 829,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 1.045,76 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca3 SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS UNIDADE 4.699,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 5.699,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 3.699,00 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO caa NVR COM HD UNIDADE 3.151,14
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 2.189,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 4.113,27 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO cas FONTE NOBRAK 520W 1U UNIDADE 1.799,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E049 WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA 1.799,00 24/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
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COTAGAO Ca6 PLACA CEGA 4"X4" UNIDADE 20,71
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 23,90 27/05/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 12,59 27/05/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 25,64 27/05/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca7 BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR M2 539,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E050 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 693,60 31/05/2025
E051 Vitrusfer Acessérios 385,45 31/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO cas BANCO EM ACO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1.095,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E052 Nilko Tecnologia Ltda 1.096,00 31/05/2025
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 1.094,00 31/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca9 ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METALICO UNIDADE 3.188,50
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E052 Nilko Tecnologia Ltda 3.107,00 31/05/2025
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 3.270,00 31/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €50 PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO | PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, m? 569,75
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E054 MM SINALIZAGAO E CONSERVAGAO VIARIA EIRELI - ME 569,75 31/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C51 EXAUSTOR COMPACTO AXIAL 183M3/H 22W, INCLUINDO 6M DE DUTO FLEXIVEL E GRELHA AUTO-FECHANTI| UNIDADE 338,99
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 338,99 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO €52 EXAUSTOR CENTRIFUGO INLINE 3600M3/H 295W UNIDADE 6.015,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 6.015,00 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C53 EXAUSTOR E INSUFLADOR COM FILTRO (G4+H14) 1536M3/H 400W UNIDADE 12.716,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 12.716,15 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C54 GRELHA DIFUSOR REGULADOR DE VAZAO DE AR RVA 200 UNIDADE 155,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 155,00 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C55 GRELHA DIFUSOR 4 VIAS EM ALUMINIO 40X40 UNIDADE 150,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 150,00 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C56 GRELHA/GRADE DE ALUMINO 40X40 UNIDADE 277,20
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 277,20 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c57 LL ARIA PLAFON 50W UNIDADE 313,06
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E056 Yamamura Ltda. 389,00 07/06/2025
E057 Broketto Materiais Elétricos LTDA 237,11 07/06/2025
#N/D
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OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c58 ADAPTADOR DE TRANSICAO PPR 25X3/4" F/M UNIDADE 13,73
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E058 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO 13,73 26/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C59 JOLEHO 902 DE TRANSICAO PPR 25X3/4" F/RF UNIDADE 12,46
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E058 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO 12,46 26/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C60 AQUECEDOR DE PASSAGEM A GAS 42L UNIDADE 11.599,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E059 Loja Rinnai 11.599,00 26/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c61 FLANGE LONGA DE COBRE SEM ANEL 28 MM UNIDADE 310,94
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E060 Plastolandia Hidrdulica e Pldsticos Industria Ltda 310,94 26/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C62 ADAPTADOR DE TRANSICAO PPR 25X3/4" F/F UNIDADE 8,83
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E060 Plastolandia Hidrdulica e Plésticos Industria Ltda 8,83 26/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C63 ADAPTADOR DE TRANSICAO PPR 20X1/2" F/F UNIDADE 15,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E060 Plastolandia Hidrdulica e Plésticos Industria Ltda 15,15 26/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C64 ADAPTADOR DE TRANSICAO PPR 20X1/2" F/M UNIDADE 15,98
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E060 Plastolandia Hidrdulica e Pldsticos Industria Ltda 15,98 26/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C65 JOLEHO 902 DE TRANSICAO PPR 20X1/2" F/RF UNIDADE 21,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E058 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO 21,15 26/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO €66 LUVA DE REDUCAO PPR 25X20MM UNIDADE 2,95
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E058 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO 2,95 26/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C67 PRESSURIZADOR 1" 0,5HP 12MCA UNIDADE 1.419,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E045 Meérito Comércio de Equipamentos Ltda 1.419,00 26/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C68 MANGUEIRA PIG TAIL GAS COM MALHA DE ACO 7/8" X 1/2" UNIDADE 61,60
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGCA EIRELI. 61,60 26/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €69 COLETOR PARA CENTRAL DE GAS 2 SAIDAS 1" UNIDADE 118,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
EO61 Gas Center - Acessorios para gas 118,00 26/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c70 GRELHA VENEZIANA PARA TOMADA DE AR UNIDADE 269,10
COTAGOES Pagina 7



ORCAMENTO AV06 EMBRAPA 04-2025 Pagina 8
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 269,10 26/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c71 ALARME COM PLUGUE PARA PNE E PCD BIVOLT UNIDADE 153,79
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E062 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA 153,79 27/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c72 GABINETE PARA BANCADA DE PIA SUSPENSO UNIDADE 1.290,57
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 1.290,57 27/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c73 LIXEIRA PARA ROUPAS DESCARTAVEIS UNIDADE 165,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 165,00 27/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c74 PRATELEIRA COM SUPORTE INVISIVEL UNIDADE 156,48
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 156,48 27/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c75 TALA PLANA PERFURADA ELETROCALHA 50X50MM UNIDADE 1,30
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E063 Infra Eletrocalhas: Eletrocalha e Perfilado 1,30 28/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C76 SUPORTE PRA CABO DE AGO UNIDADE 5,91
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E013 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 5,91 28/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c77 CONECTOR COMPRESSAO TIPO CUNHA PARA ATERRAMENTO UNIDADE 30,69
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E013 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 30,69 28/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c78 CAMPANULA ELETRICA PARA AQUECIMENTO 115W UNIDADE 299,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E064 Miranda e Vieira Ltda 299,00 14/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c79 INLET PLASTICO LATERAL UNIDADE 350,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E065 Avioste 350,00 14/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C80 BICO DE NIPLE MEDIA VAZAO COM SUPORTE UNIDADE 13,83
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 13,83 03/07/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO cs1 REGULADOR DE PRESSAO UNIDADE 812,16
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 812,16 03/07/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c82 VALVULA SOLENOIDE FLUSH UNIDADE 129,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 129,90 03/07/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
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COTAGAO c83 CONJUNTO CERQUINHAS PARA BOX - POLIBOL 120 UNIDADES UNIDADE 190.883,44
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E066 SPIELMANN AGRO SERVICE 190.883,44 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c84 PAINEL ELETRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO UNIDADE 110.600,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E066 SPIELMANN AGRO SERVICE 110.600,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C85 COMEDOURO TUBULAR DE FRANGO ADULTO 23KG - UNIDADE 52,60
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E066 SPIELMANN AGRO SERVICE 52,60 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €86 EXAUSTOR 50" C/CONE MONOF. - 1,5CV BUTTERFLY - BH - MONTADO - FINAME 3467272 UNIDADE 5.480,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E066 SPIELMANN AGRO SERVICE 5.480,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
COTAGAO c87 SISTEMA BEBED. AUTOMATICO NIPLE EDEGE- FRANGO - FINAME 3201710 UNIDADE 23.735,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E066 SPIELMANN AGRO SERVICE 23.735,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
COTAGAO c88 TUBULAGAO PARA FORNALHA UNIDADE 2.500,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E066 SPIELMANN AGRO SERVICE 2.500,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
COTAGAO C89 FORNALHA AC AVES LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR — AC AVES UNIDADE 45.000,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E066 SPIELMANN AGRO SERVICE 45.000,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
COTAGAO €90 SISTEMA COOLING EXTERNO P/ENTRADA AR UNIDADE 44.700,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E066 SPIELMANN AGRO SERVICE 44.700,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
COTAGAO c91 SISTEMA FERRAGEM COM AMNEJO EXTERNO P/ENTRADA AR UNIDADE 24.527,70
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E066 SPIELMANN AGRO SERVICE 24.527,70 27/04/2025
OBSERVAGOES:
COTAGAO €92 CIRCULADOR DE AR C/ MOTOR 0,5CV TRIF 380 V UNIDADE 1.785,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E066 SPIELMANN AGRO SERVICE 1.785,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
COTAGAO c93 SISTEMA INLETS - GALPAO COM PAREDE ISOPAINEL UNIDADE 51.843,45
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E066 SPIELMANN AGRO SERVICE 51.843,45 27/04/2025
OBSERVAGOES:
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