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Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Suinos da Embrapa SINAPI - 04/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO. SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PROJETOS AS BUILT

INFRAESTRUTURA

SAPATAS

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA
DE *5 CM*. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

BALDRAMES

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA
DE *5 CM*. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

PISO SOBRE SOLO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

ARMAGAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO
DE TELA Q-92. AF 09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2022 ( VAGA PCD)

SUPRAESTRUTURA

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF 09/2020

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M

UN
KG
KG

M3

M3

M

M2

M3
M3
M2

M2
KG
KG
M3

M3

M3

KG

M3

M3

Und

MES

I

M2
M2

M2

Quant. Valor Unit
6 847,50
120 51,60
80 129,19
40 129,19
3,88 108,42
3,16 24,28
0,93 83,23
3,42 148,68
19,91 15,25
10,64 13,50
1,82 18,32
0,08 256,39
0,54 852,11
1,44 119,15
1,17 24,28
0,35 83,23
4,22 110,75
13,27 15,25
573 18,32
0,05 256,39
0,23 852,11
0,43 202,56
6,37 16,63
0,43 705,89
4,50 705,89
3,56 347,77
8,1 124,02
3,19 255,02

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.

66,17
165,67
49,70

41,71

9,34
32,02
57,20

5,87
5,19
7,05
98,64

327,82

45,84
9,34
32,02
42,61
5,87
7,05
98,64

327,82

77,93
6,40
271,57
271,57
133,79
47,71

98,11

MAT.

1.086,83

115,97

97,33

21,80
74,71
133,47

13,69
12,12
16,45
230,16

764,92

106,96
21,80
74,71
99,42
13,69
16,45

230,16

764,92

181,83

14,93
633,66
633,66
312,19
111,33

228,93

Total

1.086,83

66,17
165,67
165,67

139,04

31,14
106,73
190,67

19,56
17,31
23,49
328,79

1.092,75

152,80
31,14
106,73
142,03
19,56
23,49
328,79

1.092,75

259,76

21,33
905,23
905,23
445,98
159,04

327,04

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.

0,00

7.940,62
13.253,86
5.964,24

161,73

29,53
29,78
195,62

116,81
55,24
12,81

7,52

177,02

66,15
10,93
11,36
179,80
77,87
40,37
5,39

75,40

33,55
40,77
116,93
1.222,07
476,31
386,48

312,98

Total
MAT.

6.521,00

662,69

377,36

68,91
69,49
456,46

272,55
128,90
29,90
17,55

413,06

154,34

25,50
26,52
419,54

181,70
94,19
12,57

175,93

78,29
95,13
272,83
2.851,49
1.111,38
901,78

730,28

R$

R$

Total
34.342,42

6.521,00

7.940,62
13.253,86
6.626,93

22.728,78
2.620,25
539,08

98,45
99,27
652,08

389,35
184,14
42,72
25,07
590,08

1.557,55
220,49

36,43
37,88
599,35

259,57
134,55

17,95
251,33

4.711,05
111,84

135,90
389,76
4.073,55

13.839,93
1.587,69
1.288,25

1.043,25
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Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Suinos da Embrapa SINAPI - 04/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADFIRA. PE-DIRFITO SIMPLES. FM MADFIRA SFRRADA 1 UTILIZACAQ. AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

ALVENARIA E VEDACOES

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOPAINEL ( FUMIGADOR)

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS
FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF 07/2023 PS ( RECEPCAO)

DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO.
AF_01/2021 ( BANCADA RECEPGAO)

ACABAMENTOS E PINTURAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF 03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 04/2023

LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES

REVESTIMENTO CERAMICO (PORCELANATO) PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF 09/2023

PISOS E PAVIMENTAGOES

Und

M2

M2

M2

KG

KG

KG

M3

M3

M3

M2

M2

M2

M2

v

M2
M2

M2

v

M2

M2

Quant.

3,19 612,94

11,6 172,38

3,56 520,92
49,73 11,49
21,18 15,23

14,7 14,56

0,56 736,75

0,55 738,43

31,584 62,05
134,04 72,60
294,9 5,06
294,9 60,90
18,06 200,70

8 209,33

30 87,18

418,22 4,23
418,22 34,49

191,77 11,42

191,77 9,68
327,12 102,05

149,74 26,49

724,64 31,94

Valor Unit

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
235,81

66,32

200,41
4,42
5,86
5,60

283,44

284,09

23,87
27,93

1,95
23,43
77,21

80,53

33,54

1,63
13,27

4,39

3,73
39,26

10,19

12,29

MAT.
550,22

154,74

467,62
10,31
13,67
13,07

661,37

662,87

55,70
65,17
4,54
54,67
180,17

187,91

78,26

3,80
30,96

10,25

8,69
91,61

23,78

28,67

Total
786,03

221,06

668,03
14,73
19,53
18,67

944,81

946,96

79,57
93,10
6,49
78,10
257,38

268,44

111,80

5,42
44,23

14,65

12,42
130,86

33,97

40,96

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
752,23

769,29

713,45
219,82
124,11

82,34
158,73

156,25

753,97
3.743,83
574,08
6.909,34
1.394,50

644,27

1.006,20

680,60
5.549,36

842,54

714,40
12.842,50

1.526,04

8.904,35

Total

MAT.
1.755,21

1.795,01

1.664,73
512,90
289,59
192,13
370,36

364,58

1.759,26
8.735,60
1.339,51
16.121,80
3.253,83

1.503,29

2.347,79

1.588,06
12.948,50

1.965,93

1.666,93
29.965,84

3.560,75

20.776,81

Total
2.507,45

2.564,30

2.378,18
732,72
413,70
274,47
529,09
520,83
50.087,27
2.513,23
12.479,42
1.913,59
23.031,15

4.648,33

2.147,56

3.353,99

73.851,45

2.268,66
18.497,86

2.808,47

2.381,33
42.808,35

5.086,78
29.681,15

29.681,15

58.575,80
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Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Suinos da Embrapa SINAPI - 04/2025 - Santa Catarina

Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao Und

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2
AF_09/2023

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3
AF_09/2023

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES M2
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, M3
ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M2
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO

DE TELA Q-159. AF 09/2021 X
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO M2
OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - M3

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS M2
SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2
EPOXI. AF_05/2021

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE M2
ARGAMASSA. AF 03/2024

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA M2
RESISTENCIA. AF 09/2021

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 M
COM ADITIVO. AF 11/2020

FORRO

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA M2
BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS

ELETRICA

PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens - UNIDADE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Luminéria Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado Frio Estrutura Branco-frio UN
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

Quant.

156,21 26,49

1,35 229,74

158,97 102,99

48,86 0,81

2,443 239,29

48,86 3,41

123,1272
1,852

4,886

14,36
187,86
705,89

48,9 131,13

4,1 64,05

2,7 140,67
3,0 35,41

22,6 118,27

51,785 167,43

175,38 2,18
302 75,24
4 180,60
31 200,00
54 21,96
23 14,62
21 23,55
3 41,79
3 26,91
21 37,86

Valor Unit

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
10,19
88,39
39,62

0,31
92,06
1,31
5,62
72,27
271,57

50,45
24,64

54,12
13,62
45,50
64,41

0,84

28,95

69,48

76,94
8,45

5,62
9,06
16,08
10,35

14,57

MAT.
23,78

206,23
92,45

0,73
214,81
3,06
12,89
168,64
633,66

117,71
57,50

126,28
31,79
106,17
150,30
1,96

67,54

162,12

179,54
19,71

13,12
21,14
37,51
24,16

33,99

Total
33,97

294,62

132,07

1,04
306,87
4,37
18,42
240,91
905,23

168,16

82,14

180,40
45,41
151,67
214,71
2,80

96,49

231,60

256,48
28,16

18,75
30,20
53,59
34,51

48,55

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
1.591,97

119,32

6.298,76

15,23
224,90
64,10
680,23
133,85
1.326,89

2.464,91

100,54

147,20
40,87
1.028,32
3.335,66
147,09

8.741,79

277,92

2.385,26
456,22

129,37
190,26
48,23
31,06

305,88

Total
MAT.
3.714,60

278,41

14.697,10

35,53
524,77
149,56

1.587,19
312,32
3.096,08

5.751,45

234,59

343,47
95,36
2.399,41
7.783,21
343,21

20.397,52

648,48

5.565,62
1.064,50

301,85
443,95
112,54

72,47

713,71

Total
5.306,57

397,74

20.995,86

50,75
749,67
213,66

2.267,42
446,17
4.422,97

8.216,35

335,12

490,67
136,23

3.427,73
11.118,87

29.629,61
490,30

29.139,31
58.000,92
926,40

7.950,88
1.520,72

431,22
634,21
160,77
103,53

1.019,58
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Cédigo Banco

92021
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92001
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97238
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93673

93676
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91835
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SINAPI
PROPRIA
PROPRIA
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
PROPRIA
SINAPI
SINAPI

PROPRIA

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
COTAGAO
SINAPI
COTAGAO
SINAPI

COTAGAO
SINAPI

Obra

Suinos e Aves

Bancos
Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Suinos da Embrapa SINAPI - 04/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4x4 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAIDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA
50MM. INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

Und

UN

UNIDADE

UNIDADE

UN

UN

UN

DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO =~ UNIDADE

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

LOGICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAMERA DE MONITORAMENTO COM ATE 25 METROS DE ALCANCE TIPO DOME -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

CAMARA INTELBRAS VIP 3250 AL IA - POE

PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
NVR COM HD

RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM

UN

UN

UN

UN

M

M

UN

UN
UNIDADE
M

UNIDADE
UN
UNIDADE
UN

Quant.

1

2

3,0
6,0
17,0
80,0
263,2
13,2

82,5

Valor Unit

153,04
59,91
42,88
42,03
60,89
92,95
16,77
22,50
13,47
20,98
5,15
10,68
831,06
103,37
238,87
55,26
11,64
12,51

14,12

214,16

20,98
16,77
249,67

1035,30
937,38
23,98

4699,00
763,24

3151,14
2660,33

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
58,88

23,05
16,50
16,17
23,43
35,76

6,45
8,66
518
8,07
1,98
411

319,73
39,77
91,90
21,26

4,48
4,81

5,43

82,39

8,07
6,45
96,05

398,30
360,63
9,23

1.807,80

293,63
1.212,30
1.023,48

MAT.
137,38

53,78
38,50
37,73
54,66
83,44
15,05
20,20
12,09
18,83
4,62
9,59
746,03
92,79
214,43
49,61
10,45
11,23

12,68
192,25

18,83
15,05
224,12

929,37
841,47
21,53

4.218,20

685,15
2.828,71
2.388,13

Total
196,26

76,83
55,00
53,90
78,09
119,20
21,51
28,85
17,27
26,90
6,60
13,70
1.065,75
132,56
306,33
70,87
14,93
16,04

18,11

274,64

26,90
21,51
320,18

1.327,67
1.202,10
30,75

6.026,00

978,78
4.041,02
3.411,61

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
58,88

46,10
49,50
97,02
398,24
2.860,78
1.698,10
113,92
427,51
1.351,91
2.250,77
3.697,93
319,73
39,77
91,90
21,26
26,87
9,63

16,30

82,39

88,79
645,18
96,05

1.194,90
1.081,89
3.182,83

1.807,80

293,63
1.212,30
1.023,48

Total

MAT.
137,38

107,56
115,49
226,38
929,22
6.675,15
3.962,24
265,80
997,53
3.154,46
5.251,79
8.628,50
746,03
92,79
214,43
49,61
62,69
22,46

38,03

192,25

207,17
1.505,41
224,12

2.788,10
2.524,40
7.426,60

4.218,20

685,15
2.828,71
2.388,13

Total
196,26

153,65
164,99
323,40
1.327,45
9.535,93
5.660,34
379,72
1.425,04
4.506,37
7.502,55
12.326,43
1.085,75
132,56
306,33
70,87
89,56
32,09
54,32
39.671,73
274,64
295,95
2.150,58
320,18

3.983,01
3.606,29
10.609,42

6.026,00

978,78
4.041,02
3.411,61
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1
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12.14
12.15
12.16
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C45
98307
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103249
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104325
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07
46
1
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104328

89708

89709

86881

86883
86879

86877

89848

89711

89712

89713

303
20085
298
89748

89728

COTAGAO
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Obra

Suinos e Aves

Bancos
Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Suinos da Embrapa SINAPI - 04/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

FONTE NOBREAK 520W 1U

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

CLIMATIZAGAO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000
BTUS/H. AF 11/2021

PPCI

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA DE SAIDA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 09/2024

HIDROSSANITARIO

CAIXA DE INSPEGAO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M, INCLUINDO TAMPAO
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)

ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL

ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

Und

UNIDADE
UN

UN

UN

M

UN

UN

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE
UN

UNIDADE

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

M

UN

Quant.

1
24

190,2
22,31

47,85

Valor Unit

1799,00
54,17

2179,29

2465,81

27,83

51,28

17,95

165,71
45,85
10,04
14,18
21,23

852,81
75,22
110,12
22,69
219,90

11,64
9,94

72,99
29,07
23,87
29,60
36,70

3,04

2,04

2,48
42,67

14,40

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
692,11
20,84

838,42
948,65

10,71

19,73

6,91

63,75
17,64
3,86
5,45
8,17

328,09
28,94
42,37

8,73
84,60

4,48
3,82

28,08
11,18
9,18
11,39
14,12
1,17
0,78

0,95
16,42

5,54

MAT.
1.614,93
48,63

1.956,31
2.213,51

24,98

46,03

16,11

148,75
41,16
9,01
12,73
19,06

765,55
67,52
98,85
20,37

197,40

10,45
8,92

65,52
26,10
21,43
26,57
32,94

2,73

1,83

2,23
38,30

12,93

Total
2.307,04
69,47

2.794,72
3.162,15

35,69

65,76

23,02

212,51
58,80
12,88
18,18
27,23

1.093,64
96,46
141,22
29,10
282,00

14,93
12,75

93,60
37,28
30,61
37,96
47,06

3,90

2,62

3,18
54,72

18,47

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
692,11
500,17

838,42
948,65

214,14

39,46

69,06

318,76
246,96
19,32
27,27
81,68

1.968,56
144,69
84,73
52,38
676,80

4,48
30,59

28,08
2.127,16
204,88
544,90
169,43

56,14
40,03

8,59
65,66

77,56

Total
MAT.
1.614,93
1.167,06

1.956,31
2.213,51

499,65

92,07

161,13

743,77
576,25
45,07
63,63
190,58

4.593,30
337,62
197,71
122,21

1.579,20

10,45
71,38

65,52
4.963,38
478,05
1.271,44
395,34

130,99
93,39
20,04

158,22

180,97

Total
2.307,04
1.667,22
7.032,37
2.794,72

3.162,15

713,78

131,52
230,19

2.313,28
1.062,53
823,21
64,39
90,89
272,25

57.605,60
6.561,86
482,31
282,44
174,59
2.256,00

14,93
101,98

93,60
7.090,54
682,93
1.816,34
564,77

187,13
133,42

28,62
218,88

258,53
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12.19
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12.24

12.25

12.26

12.27

12.28

12.29

12.30

12.31

12.32

12.33

12.34

12.35

12.36

12.37

12.38

12.39

12.40

12.41

Cédigo Banco

89746

89726

89732

89739

89724

89744

89731

104345

89797

89827

89778

89557

7097
11658

40
39319
98082

98062

44

103042

94489

94491

94492

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

LOCAL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra

Bancos

Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Suinos da Embrapa SINAPI - 04/2025 - Santa Catarina

Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Quant.

Descrigao

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

Aquecedor De Agua A Gas De 20 Litros Branco Digital 127/220V Gas GLP

CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO TAMPAO

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA

INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1 1/2", PARA LIGAGAO DE
AGUA.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UNIDADE

UN
UN

UN

UNIDADE

UN

UN

UN
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o0 2NN

Valor Unit

29,28

11,86

16,46

24,27

11,64

28,49

15,77

43,38

51,76

19,10

19,30

30,59

7,10

15,69

1.990,00

1.046,12

8,62

4.121,13

3.421,16

201,44
25,90
31,23
62,49

64,21

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

11,26
4,56
6,33
9,34
4,48

10,96
6,07

16,69

19,91
7,35
7,43

1,77
2,73
6,04

765,59
402,46
3,32
1.585,48

1.316,19

77,50

9,96
12,01
24,04

24,70

MAT.
26,28

10,65
14,78
21,79
10,45
25,57
14,16
38,94
46,46
17,15
17,33
27,46
6,37
14,08
1.786,38
939,08
7,74
3.699,46

3.071,11

180,83
23,25
28,03
56,10

57,64

Total
37,55

15,21

21,11

31,12

14,93

36,54

20,22

55,63

66,38

24,49

24,75

39,23

@1

20,12

2.551,98

1.341,54

11,056

5.284,94

4.387,30

258,33
33,21
40,05
80,14

82,34

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
191,50

86,69
63,32
37,35
35,83
186,33
91,01
50,07
79,65
7,35
7,43
11,77
19,12
12,07
765,59
2.414,78
19,90
1.585,48

1.316,19

77,50

9,96
12,01
24,04

24,70

Total
MAT.
446,83

202,28

147,76

87,15

83,59

434,77

212,35

116,82

185,86

17,15

17,33

27,46

44,61

28,17

1.786,38

5.634,49

46,43

3.699,46

3.071,11

180,83
23,25
28,03
56,10

57,64

Total
638,33

288,98

211,08

124,50

119,42

621,10

303,35

166,89

265,51

24,49

24,75

39,23

63,74

40,24

2.551,98

8.049,27

66,33

5.284,94

4.387,30

258,33
33,21
40,05
80,14

82,34
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Item

12.42
12.43
12.44

12.45
12.46
12.47
12.48
12.49
12.50

12.51
12.52
12.53
12.54
12.55

12.56
12.57
12.58
12.59
12.60
12.61
12.62
12.63
12.64
13

13.1

13.2
13.3
13.4

13.5
13.6
13.7

Cédigo Banco

94703

94660

94662

103999

89362

103980

103984

3524

20147

3870
3873
3904
3863
89440

104011

104004

96722

89356

103978

103979

104195

89366

102614

86932

102146

6005
6024
6141

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

LOCAL
LOCAL
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Obra

Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Quant.

Descrigao

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1
1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1
1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 04/2024

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"

LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2021

LOUGCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO

SUPORTE PAPEL HIGIENICO 3 POSICOES EM INOX DE CHAO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO
E FITA DUPLA-FACE. AF 01/2021

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM

Bancos
Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Suinos da Embrapa SINAPI - 04/2025 - Santa Catarina
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UN
UN
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UN

UN

UN

UN
UN
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84,04
84,04
2,2
27,13

27,13

Valor Unit

20,22

8,71

11,56

13,60
11,03
19,25
21,71
7,65
5,08
6,23
11,71
0,78

4,14
13,88

27,32
32,34
35,17
26,85
27,33
31,29
24,45
17,19

952,20

545,04

100,00
150,00
360,81

86,45
81,53
4,84

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
7,78

3,35
4,45

5,23
4,24
7,41
8,35
2,94
1,95
2,40
4,51
0,30

1,59
5,34

10,51
12,44
13,53
10,33
10,51
12,04

9,41

6,61

366,33
209,69

38,47
57,71
138,81

33,26
31,37
1,86

MAT.
18,15

7,82
10,38

12,21
9,90
17,28
19,49
6,87
4,56
5,59
10,51
0,70

3,72
12,46

24,52
29,03
31,57
24,10
24,53
28,09
21,95
15,43

854,77
489,27

89,77
134,65
323,89

77,60
73,19
4,34

Total
25,93

11,17

14,82

17,44
14,14
24,69
27,84
9,81
6,51
7,99
15,02
1,00

5,31
17,80

35,04
41,47
45,10
34,43
35,05
40,13
31,35
22,04

1.221,10

698,96

128,24
192,36
462,70

110,86
104,55
6,21

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
287,82

6,70
8,89

68,02
182,47
7,41
33,41
23,54
23,45
14,38
4,51
4,50

9,56
37,38

10,51

161,74

137,11
868,11
23,13
326,59
255,20
6,61

366,33

838,75

153,89
230,83
803,71

498,89
188,20
14,90

Total
MAT.
671,59

15,64

20,75

158,71
425,76
17,28
77,95
54,94
54,72

33,56
10,51
10,50
22,30
87,22

24,52
377,40
2.653,26
2.025,59
53,97
762,04
595,46
15,43

854,77

1.957,09

359,07
538,61
1.875,33

1.164,07
439,13
34,76

Total
959,41

22,34

29,65

226,73
608,23
24,69
111,36
78,48
78,18

47,94
15,02
15,00
31,85

124,60

35,04
539,15
3.790,37
2.893,70
77,11
1.088,63
850,65
22,04
1.221,10
57.713,86

2.795,84

512,96
769,44
2.679,05

1.662,95
627,32
49,65
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LOCAL
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SINAPI

Obra Bancos
Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Suinos da Embrapa SINAPI - 04/2025 - Santa Catarina
Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Descrigédo Und Quant. Valor Unit
ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 4 47,80
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM UN 6 249,93
DESVIADOR
CHUVEIRO ELETRICO 7500W 4 TEMPERATURAS UN 4 250,00
RALO LINEAR EM PVC, COM GRELHA LISA EM ACO INOX, LARGURA 5,50 CM E COMPRIMENTO UN 6 150,00
*70* CM
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO UN 2 103,50
POPULAR. 1/2" OU 3/4"
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, UN 3 168,47
DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* UN 1 151,55
CM (L XC)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - UN 2 313,38
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 3 340,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM UN 1 279,54
METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO UN 1 186,78
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO TIPO UN 1 944,34
GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - UN 7 38,27
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM M2 10,8 903,98
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 ( BANCADAS DE COZINHA
E BANHEIROS)
REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 2 14,82
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 UN 4 67,57
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 6 47,91
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 3 47,03
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 24 23,08
INSTALAGAO DE BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR m? 22,08 636,39
LIXEIRA EM INOX COM PEDAL E BALDE INTERNO REMOVIVEL UNIDADE 4 218,00
Armario de Cozinha Completa Suspenso 240cm Cinza UNIDADE 1 1.500,00
Bebedouro com corpo e aparador de dgua em ago inox AISI 430, tampa e pés regulaveis em ABS
injetado, serpentina interna em ago inox AlSI 304, reservatério em polipropileno atéxico, isolamento
térmico em EPS, refrigeragéo por compressor com gas ecolégico R-134a, motor Elgin 1/12 HP (127 V /
1,5 A/ 190 W ou 220 V /0,8 A/ 180 W), termostato de 7 niveis, boia controladora de nivel, consumo UNIDADE 1 2.659.00
médio de 19 kWh/més, tomada tripolar conforme ABNT NBR 60335-1 (equipamento n&o-bivolt), entrada R
de agua a 1,15 m do piso, ponto de esgotamento a 0,52 m, torneira a 0,78 m, aparador de agua (borda
superior) a 0,575 m e distancia torneira-aparador de 0,28 m, certificado pelo INMETRO e fornecido com
manual. etiquetas de conformidade e aarantia minima de 12 meses.
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS
REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 22,16 11,12
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 57,35 1.316,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 15,76 28,70
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, M2 7,645 665,95

FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2024

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
18,39
96,15

96,18
57,71

39,82
64,81
58,30
120,56
131,15
107,54
71,86

363,31

14,72

347,78

5,70
26,00
18,43
18,09

8,88

244,83
83,87
577,08

1.022,97

4,28
506,58

11,04
256,20

MAT.
42,91
224,36

224,42
134,65

92,91
151,23
136,04
281,31
306,02
250,94
167,67

847,72

34,35

811,48

13,30
60,66
43,01
42,22
20,72
571,28
195,69
1.346,52

2.386,93

9,98
1.182,01

25,76
597,81

Total
61,30
320,51

320,60
192,36

132,73
216,05
194,35
401,88
437,17
358,48
239,53

1.211,02

49,08

1.159,26

19,01
86,65
61,44
60,31
29,60
816,11
279,56
1.923,60

3.409,90

14,26
1.688,59

36,80
854,01

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
73,56
576,92

384,72
346,25

79,64
194,44

58,30
241,13
393,45
107,54

71,86

363,31

103,06

3.756,02

11,40
103,98
110,59

54,28
213,10

5.405,91
335,48
577,08

1.022,97

94,80
29.052,15

174,01
1.958,68

Total
MAT.
171,64
1.346,14

897,68
807,91

185,82
453,70
136,04
562,63
918,06
250,94
167,67

847,72

240,48

8.764,04

26,61
242,62
258,05
126,65
497,24

12.613,79
782,78
1.346,52

2.386,93

221,21
67.788,34

406,03
4.570,26

1.282,40
1.154,16

265,46
648,14
194,35
803,76
1.311,51
358,48
239,53

1.211,02

343,54

12.520,05

38,01
346,61
368,64
180,93
710,35

18.019,71
1.118,25
1.923,60

3.409,90

120.051,93
316,01
96.840,49

580,04
6.528,94
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14.7
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15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

Cédigo Banco

99837

99855
94573

92580

94218

94227

49
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52
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SINAPI
SINAPI
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PROPRIA
PROPRIA
LOCAL

PROPRIA
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Obra Bancos
Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Suinos da Embrapa SINAPI - 04/2025 - Santa Catarina
Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigédo Und Quant. Valor Unit
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" M 6 588,53
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.

AF 04/2019 PS

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 14 107,58
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM M2 18,62 390,59
BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,

FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM

SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

COBERTURA

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2 311 47,93
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 311 117,52
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 PS

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO M 105 63,79
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

MOBILIARIO AREAS MOLHADAS

INSTALAGAO DE BANCO EM AGO INOX PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 8 1.109,33
INSTALAGAO DE ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METALICO UNIDADE 14 3.202,83
Lixeira 240 Litros Roda de 200mm UNIDADE 6 722,00
PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA m? 0,48 43,88
PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA m? 0,35 77,86

B.D.l.
28,24%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.
Valor Unit com BDI Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
226,42 528,31 754,73 1.358,52 3.169,87 4.528,39
41,39 96,57 137,96 579,43 1.352,01 1.931,45
150,27 350,62 500,89 2.797,99 6.528,63 9.326,62
74.575,28
18,44 43,03 61,47 5.734,72 13.381,02 19.115,75
45,21 105,50 150,71 14.061,02 32.809,05 46.870,08
24,54 57,26 81,80 2.576,84 6.012,62 8.589,45
74.500,56
426,78 995,83 1.422,61 3.414,26 7.966,61 11.380,87
1.232,19 2.875,12 4.107,31 17.250,71 40.251,67 57.502,38
277,77 648,12 925,89 1.666,61 3.888,75 5.555,36
16,88 39,39 56,27 8,10 18,91 27,01
29,95 69,89 99,84 10,48 24,46 34,95
MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL GERAL

TOTAL SEM BDI

R$  199.469,52

R$ 421.298,63

R$ 620.768,15

TOTAL DO BDI

R$ 56.988,44

R$ 120.365,02

R$ 177.353,46

TOTAL
GERAL

R$ 253.964,60

R$ 536.397,41

R$ 790.362,01
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En@a COMPOSIGOES DE SERVIGO

COMPOSICAO 01 ADMINITRAGAO CENTRAL MES 43.874,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
SINAPI 93567 COMPLEMENTARES MES 23019,67 1,0000 23.019,67
SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9734,96 1,0000 9.734,96
SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5447,86 1,0000 5.447,86
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 101390 COMPLEMENTARES MES 5671,71 1,0000 5.671,71
COMPOSICAO 02 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOPAINEL m? 200,70
COTACAO co1 Painel Liso nucleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M2 159,7131631 1,1300 180,48
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2880 6,81
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,4240 13,42

RECOLOCAGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

COMPOSICAO 03 COM REAPROVEITAMENTO > 15,64
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14

SINAPI - | 43130 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2710 8,23
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2710 6,01
COMPOSICAO 04 REMOGAO E REFORMA DE EXAUSTOR UNIDADE 26,12
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2807 8,53
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7936 17,59
COTAGAO o2 AQUISICAO DE EXAUSTOR 50" 3 PAS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 0,4 0,7936 0,32
COMPOSICAO 05 INSTALAGAO DE EXAUSTOR UNIDADE 37,78
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10

PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W -

COMPOSICAO 06 1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE 180,60
PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W -

COTAGAO co4 1300/1350 lumens UNIDADE 145,34 1,0000 145,34

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,3479 10,57

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,1134 24,68

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 07 INSTALACAO UNIDADE 165,71

COTAGAO C05 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SINAPI-I 4350 SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 0,8 2,0000 1,60
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO 08 INSTALACAO UNIDADE 192,85
COTAGAO co5 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56
COTAGAO co6 SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UNIDADE 28,73666667 1,0000 28,74

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIGAO 09 PLACA DE SAIDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 45,85
COTAGAO co7 PLACA DE SAIDA 20X40CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
COMPOSIGAO 10 PLACA DE SAIDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UNIDADE | 234,67 |
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COTAGAO cos PLACA DE SAIDA 50X100CM UNIDADE 231,34 1,0000 231,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 11 INSTALACAO UNIDADE 10,04
COTAGAO co9 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72 1,0000 6,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 12 INSTALAGAO UNIDADE 14,18
COTAGAO c10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85 1,0000 10,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W,
COMPOSIGAO 13 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 200,76
COTAGAO c11 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46 1,0000 192,46
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0552 1,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1765 6,96
COMPOSIGAO 14 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAGAO V] 63,00
COTAGAO c12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75 1,0000 8,75
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,7850 19,10
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,8910 35,15
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI-I 7568 PHILLIPS UN 0,61 4,0000 2,44
ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA
APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS
SINAPI-I 11578 INCLUIDOS UN 13,94 0,0300 0,42
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA -
COMPOSIGAO 15 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 406,88
COTAGAO c13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24 1,0000 103,24
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2484 6,04
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,2484 9,80
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
SINAPI-I 12732 CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 287,8 1,0000 287,80
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 16 INSTALAGAO M 70,62
SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 58,69 1,0000 58,69
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1582 3,85
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1582 6,24
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI-I 7583 PHILLIPS UN 0,41 1,0000 0,41
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
SINAPI-I 11267 ESPESSURA = *2,5* MM UN 1,43 1,0000 1,43
CAIXA DE INSOPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA -
COMPOSIGAO 17 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 391,09
COTAGAO c14 CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77 1,0000 61,77
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,1582 4,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1582 3,51
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101618 CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 287,31 1,0000 287,31
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 70 MM2 -
SINAPI 104754 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 33,7 1,0000 33,70
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE
COMPOSIGAO 18 ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UNIDADE 25,15
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE
COTAGAO c15 ALTURA UNIDADE 14,33 1,0000 14,33
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SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1450 3,53
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 39,45 0,1850 7,30
QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9
COMPOSICAO 19 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE 451,97
CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE ACO, COM PLACA
COTACAO Cl6 LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33 1,0000 427,33
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,4521 11,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3458 13,64
COMPOSICAO 20 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO m? 83,23
COTACAO c17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura m3 45,45 1,0000 45,45
COMPOSICAO 21 INSTALACAO DE VENTILADOR INDUSTRIAL UNIDADE 37,78
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10
PLACA DE MUDANCA DE ROTA 15X30CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 22 INSTALACAO UNIDADE 24,82
COTACAO C19 PLACA DE MUDANGCA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49 1,0000 21,49
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
COMPOSICAO 23 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES m? 9,68
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,77 0,2459 7,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0820 1,82
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
SINAPI 3767 VERMELHA UN 1,32 0,0401 0,05
REMOGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SEM
COMPOSICAO 24 REAPROVEITAMENTO m? 10,17
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,13 0,1945 5,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1945 4,31
COMPOSICAO 25 REMOGAO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO m? 8,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,3890 8,62
COMPOSICAO 26 REMOGAO DE CATRACA SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2334 5,17
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ALAMBRADO COM TELA DE
COMPOSICAO 27 ARAME GALVANIZADO m? 121,91
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
SINAPI - | 43130 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM,
SINAPI - | 10937 MALHA *8 X 8* CM,H=2 M M2 24,13 1,9231 46,40
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L
SINAPI - | 568 X E), 6,99 KG/M M 77,28 0,0876 6,77
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,13 1,2875 38,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2875 28,54
COMPOSICAO 28 COLOCAGAO DE FECHAMENTO EM LONA PRETA m? 2,78
SINAPI - | 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,97 1,1280 2,22
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 0,0118 0,26
COMPOSICAO 29 COLOCAGAO DE FECHAMENTO EM LONA PRATA m? 14,73
COTACAO Cc20 LONA PLASTICA PRATA COM PROTECAO UV m2 12,57 1,1280 14,18
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0118 0,26 ‘
COMPOSICAO 30 FECHAMENTO EM MADEIRA PINUS m? 64,04
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2960 7,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,65 0,2866 9,07
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
SINAPI 91693 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 28,7 0,0085 0,25
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
SINAPI 91692 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 29,79 0,0022 0,06
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
SINAPI 6212 BRUTA M 12,67 3,6667 46,46
SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2X 11) KG 17,85 0,0673 1,20
COMPOSICAO 31 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - BOX m? 115,14
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
SINAPI - | 43130 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM,

SINAPI - | 10937 MALHA *8 X 8*CM,H=2 M M2 24,13 1,9231 46,40
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 1,2875 38,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 1,2875 28,54

CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAIDA DE FIO 11MM, INCLUINDO
COMPOSICAO 32 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACI'S«O. UNIDADE 42,88
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 91946 AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTACAO Cc21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55
DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
COMPOSICAO 33 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 55,26

COTACAO C22 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15 1,0000 44,15
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1325 3,22
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1325 5,23

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
SINAPI 1571 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 1,330 2,0000 2,66
COMPOSICAO 34 CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,28

COTACAO C23 CABO DE REDE CATS 4Px24 M 3,02 1,0500 3,17
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0331 0,81
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,0331 1,31

CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
COMPOSICAO 35 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNIDADE 42,88
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 91946 AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTACAO Cc21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55
CAIXA DE INSPECKO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M,
COMPOSICAO 36 INCLUINDO TAMPAO UNIDADE 1.202,00
POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
SINAPI 99270 EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 UN 659,570 1,0000 659,57
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
CAIXA DE INSPECKO PARA ESGOTO, 150X80CM COM ALTURA DE
COMPOSICAO 37 1,5M, INCLUINDO TAMPAO UNIDADE 5.767,10
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,1200 31,81
COMPOSICOES Pagina 4



Pagina 5 ORCAMENTO EMBRAPA 04-2025.xIsx
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 2,8800 252,55
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
SINAPI 96528 AF_01/2024 M2 156,010 17,6800 2.758,26
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 96557 ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 781,490 0,5600 437,63
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
SINAPI 92915 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 17,600 67,0600 1.180,26
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 17,6800 564,17
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
EXECUGAO DE CANALETA DE CONRETO MOLDADO IN LOCO,
COMPOSIGAO 38 110X40CM M 546,44
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,0550 14,58
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 0,7040 61,73
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SINAPI 94964 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 520,690 0,1200 62,48
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 1,9000 60,63
EXECUGCAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
SINAPI 97114 CONCRETO. AF_04/2022 M 0,400 0,0846 0,03
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,380 0,2717 8,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,170 0,2717 6,02
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
SINAPI 100205 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 1514,350 0,0008 1,21
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI - | 4517 REGIAO - BRUTA M 2,670 0,5585 1,49
COTAGAO c29 GRELHA LISA REFORCADA 100X50X7CM UNIDADE 165,000 2,0000 330,00
COMPOSIGAO 39 EXECUGAO DE CANALETA DE CONRETO MOLDADO IN LOCO, 60X40CM M 367,26
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,0300 7,95
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 0,3840 33,67
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SINAPI 94964 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 520,690 0,0800 41,66
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 1,4000 44,67
EXECUGCAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
SINAPI 97114 CONCRETO. AF_04/2022 M 0,400 0,0846 0,03
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,380 0,2717 8,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,2717 6,02
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
SINAPI 100205 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 1514,350 0,0008 1,21
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI - | 4517 REGIAO - BRUTA M 2,670 1,1170 2,98
COTAGAO c28 GRELHA LISA REFORGADA 60X60X6CM UNIDADE 120,000 1,8400 220,80
CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO
COMPOSICAO 40 TAMPAO UNIDADE 1.046,12
POGO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,
SINAPI 99268 EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 UN 503,69 1,0000 503,69
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS -

COMPOSIGAO 41 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 783,30
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9680 29,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,4840 10,73
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BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI 7568 PHILLIPS UN 0,610 8,8000 5,37
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
SINAPI 142 (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 31,550 1,6130 50,89
COTAGAO C30 PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM UNIDADE 686,900 1,0000 686,90
PLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA, H=1,00M - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 42 INSTALACAO M 151,11
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,4650 14,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,3150 6,98
COTAGAO c31 DIVISORIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, ALTURA 1,00M M 130,000 1,0000 130,00
COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1
COMPOSICAO 44 1/2", PARA LIGAGAO DE AGUA. UNIDADE 201,44
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,01 0,3221 5,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,1031 2,29
COTAGAO c38 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDUDO 110X1.1/2" UNIDADE 194,000 1,0000 194,00
REVESTIMENTO CERAMICO (PORCELANATO) PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 30X60 CM
COMPOSICAO 45 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m? 102,05
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,21 0,7407 22,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,3259 7,23
SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,680 6,8500 4,66
SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,990 0,2820 1,13
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO
SINAPI 45190 OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 M2 61,360 1,0864 66,66
COMPOSICAO 46 PLACA DE SAIDA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 45,85
COTAGAO ca1 PLACA DE SAIDA 15X30CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4x4 -
COMPOSICAO 47 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNIDADE 59,91
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 91950 AF_03/2023 UN 18,98 1,0000 18,98
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTAGAO c46 PLACA CEGA 4"X4" UNIDADE 20,710 1,0000 20,71
INSTALACAO DE BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE
COMPOSICAO 48 ABRIR m? 636,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 1,1930 26,45
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,92 2,3860 57,07
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 20,85 0,6400 13,34
COTAGAO ca7 BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR M2 539,527 1,0000 539,53
COMPOSICAO 49 INSTALACAO DE BANCO EM AGO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1.109,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33
COTAGAO c48 BANCO EM AGO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1095,000 1,0000 1.095,00
INSTALACAO DE ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME,
COMPOSICAO 50 METALICO UNIDADE 3.202,83
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33
COTAGAO c49 ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METALICO UNIDADE 3188,500 1,0000 3.188,50
COMPOSICAO 51 PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA m?2 43,88
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 1,8018 42,59
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PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E =6 MM (NAO INCLUI
SINAPI 10851 ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 64,270 0,0200 1,29
COMPOSICAO 52 PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA m? 77,86
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
SINAPI 88278 COMPLEMENTARES H 24,27 0,2527 6,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7582 16,81
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E
SINAPI 12615 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL UN 10,88 4,0000 43,52
PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE
ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA
PRISMATICO, TIPO | PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO
COTAGAO C50 METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO m? 569,749 0,0200 11,39
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Emigpa COTAGOES
INDICES DE RETROAGAO:
| INDICE |NOME DO iINDICE |DESCR|cI\o DATA BASE INDICE DT BASE| DT COTAGAO | INDICE DT COT.| COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS  [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 00.289.348/0001 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As (62) 4015-1122 https://www.lojakingspan.com/br]
E002 27.062.038/0001-45 Rei da Illuminagdo. (17) 98807-8509 https://www.reidailuminacao.col
E003 00.017.788/0001-49 Zeus Store Ltda. (19)99198-3682 https://www.zeustore.com.br, pel|
E004 46.203.695/0001-00 ROVEDA ILUMINAGAO (17)99616-8317 https://www.rovedailuminacao.c
E005 26.179.493/0001-62 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS CTDA (49)99813-9812 THIAGO
E006 85.391.720/0001-88 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA (48)3522-0061 ADEMIR RENGEL
E007 11.670.605/0001-06 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA (46) 3034-1111 William
E008 82.962.127/0001-56 J75 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA (11)93004-1270
E009 14.314.086/0001-31 R&A Extintores LTDA (11)3982-4952
E010 10.498.304/0001-84 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. (47)3086-4218
E011 80.655.053/0001-80 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (47)3368-5202 VICTOR VIEIRA
E012 33.073.932/0001-13 ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA (51)3582-2805
E013 80.224.785/0001-15 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA (43)3520-5000
E014 25.049.176/0003-20 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA (48) 9 9957-3894
E015 01.628.313/0001-51 PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME (55) 49 9989-1900 EVANDRO
E016 05.476.154/0001-78 Perfilor S.A. Construgdes Industria e Comércio (11) 9 7454-7225 BRUNO ARIZA DIODATTI
E017 34.706.582/0001-48 SD Sinalizagbes ME (11) 9 3234-9797
E018 17.312.592/0001-80 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. (11) 99991-7483
E019 40.863.901/0001-21 Mega Thor Materiais Contra Incéndio (11) 4395-1324
E020 72.218.043/0002-30 PVA Equipamentos de Seguranga Ltda (54) 2124-5155
E021 04.167.283/0001-11 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (54) 3622-5004 EVERTON PILAR
E022 04.815.913/0001-17 BRAVO ESCAVACOES (47) 9 9206 0011 RENATO DA SILVA
E023 83.684.670/0001-00 Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA (49) 3319-6700
E024 40.987.136/0001-51 Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA (41) 99118-7053
E025 47.715.256/0001-49 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA (54) 9330-0377
E026 54.695.386/0001-22 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA (54) 93300-8665
E027 91.231.977/0001-75 Distec - Industria e Comércio de Tecidos e Plasticos Eireli. (51) 99703-4441
E028 01.438.784/0001-05 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem (11) 4020-5376
E029 39.450.493/0001-05 Prime Lonas (41) 98720-9402
E030 06.913.480/0015-63 Dimensional Brasil Solugdes Ltda (19) 3446-7400
E031 07.014.421/0001-10 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI (11) 95926-2000
E032 11.945.569/0001-46 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR (31) 3479-14000
E033 66.429.895/0004-35 CLAMPER IndUstria e Comércio S.A (31) 98417-4595
E034 22.648.371/0001-17 Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) (11) 3336-0616
E035 02.080.427/0001-72 Conduscamp Condutores Campinas LTDA (19) 3738 - 3399
E036 08.626.431/0001-70 Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda (11) 3334-3720
E037 47.674.429/0003-90 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS (47) 3419-7000
E038 17.354.683/0001-88 T.T. dos Santos LTDA (43) 3024-5144
E039 16.605.464/0001-61 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda (67) 4062-7202
E040 34.623.312/0001-73 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (11)23590171
E041 79.233.110/0001-53 DATEL COM. DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA (47)99686 3000
E042 76.666.478/0001-17 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA (41) 33547275
E043 26.662.514/0001-04 Ecosolis Solugdes em Energia Solar e Eficiéncia Energética LTDA (19) 92003-4489 José Ricardo
E044 11.109.083/0001-78 Fanuel Comercio de Materiais Fundidos Ltda (32) 3722-5667
E045 01.582.892/0001-49 Mérito Comércio de Equipamentos Ltda (11) 3055 7600
E046 35.793.623/0001-43 Hidra Aclon (11) 91487-2154
E047 33.166.730/0001-16 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA https://br.store.ui.com/br/pt/catd
E048 82.901.000/0001-27 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO BRASILEIRA (48) 3281-9790
E049 05.664.312/0001-13 WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA (95) 99138-9879
E050 01.438.784/0001-05 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem
E051 34.036.275/0001-05 Vitrusfer Acessérios (11) 96456-2466
E052 75.086.785/0001-66 Nilko Tecnologia Ltda (41) 99225-2745
EO053 10.490.181/0001-35 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A.
E054 13.851.664/0001-06 MM SINALIZAGAO E CONSERVAGAO VIARIA EIRELI - ME (41) 98785-4715
E055
E056
COTAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
COTACAO Co1 Painel Liso nticleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros m? 159,71
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E001 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As 243,38 21/04/2025
E016 Perfilor S.A. Construgdes Industria e Comércio 123,69 22/04/2025
E021 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA 112,07 23/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
COTACAO C02 AQUISICAO DE EXAUSTOR 50" 3 PAS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 9.898,60
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E023 Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA 9.898,60 25/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
COTACAO C03 PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 2.761,53
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EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E015 PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME 2.761,53 22/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co4 PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens UNIDADE 145,34
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 Rei da lluminagdo. 107,90 21/04/2025
E003 Zeus Store Ltda. 177,90 21/04/2025
E004 ROVEDA ILUMINAGAO 150,23 21/04/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €05 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 117,76 18/03/2025
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 110,91 12/03/2025
E007 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 190,00 16/11/2024
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €06 SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UNIDADE 28,74
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGCA EIRELI. 26,22 22/04/2025
E009 R&A Extintores LTDA 29,99 22/04/2025
E017 SD Sinalizagdes ME 30,00 22/04/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co7 PLACA DE SAIDA 20X40CM UNIDADE 42,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E018 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. 23,00 22/04/2025
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 74,68 22/04/2025
E019 Mega Thor Materiais Contra Incéndio 29,90 22/04/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co8 PLACA DE SAIDA 50X100CM UNIDADE 231,34
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E020 PVA Equipamentos de Seguranca Ltda 231,34 22/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €09 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 3,26 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 5,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 11,89 11/03/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 3,26 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 14,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 15,29 11/03/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c11 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E009 R&A Extintores LTDA 239,99 16/02/2025
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI. 168,10 17/03/2025
E007 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 169,28 18/03/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 7,33 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9,29 06/11/2024
E012 ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA 9,63 12/03/2025
OBSERVAGOES
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 127,88 11/10/2024

COTAGOES

Pagina 2



ORCAMENTO EMBRAPA PORTARIA CES SUINOS Pagina 3
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 54,55 06/11/2024
E013 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 127,29 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c14 CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 63,48 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 58,33 06/11/2024
E014 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA 63,50 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c15 TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMIN{O 60CM DE ALTURA UNIDADE 14,33
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 12,37 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18,99 06/11/2024
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. 11,62 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C16 CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE ACO, COM PLACA LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 457,79 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 371,80 06/11/2024
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGCA EIRELI. 452,41 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura w3 45,45
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E022 BRAVO ESCAVACOES 45,45 24/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C18 icdo de il i ial trifasico 1,00x1,00m 3 pas UNIDADE 1.374,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E024 Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA 1.399,90 26/04/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 1.532,91 26/04/2025
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 1.189,90 26/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c19 PLACA DE MUDANGA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 9,49 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 20,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 34,99 11/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c20 LONA PLASTICA PRATA COM PROTECAO UV m? 12,57
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E027 Distec - IndUstria e Comércio de Tecidos e Plsticos Eireli. 15,50 27/04/2025
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 12,00 27/04/2025
E029 Prime Lonas 10,20 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,55
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 10,68 27/04/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 7,28 27/04/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 10,68 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c22 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E032 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR 38,71 27/04/2025
E033 CLAMPER Industria e Comércio S.A 40,99 27/04/2025
E034 Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) 52,76 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c23 CABO DE REDE CAT5 4Px24 ™M 3,02
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E035 Conduscamp Condutores Campinas LTDA 3,56 27/04/2025
E036 Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda 2,84 27/04/2025
E037 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS 2,67 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c24 CABO CFTV PAR TRANCADO 4Px24 ™M 1,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E038 T.T. dos Santos LTDA 1,05 27/04/2025
E039 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda 1,59 27/04/2025
E040 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1,07 27/04/2025
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OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c25 CONECTOR RI45 UNIDADE 0,39
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E038 T.T. dos Santos LTDA 0,43 27/04/2025
E039 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda 0,50 27/04/2025
E040 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,25 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €26 PLACA CEGA 4X2" UNIDADE 6,79
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 5,99 02/05/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 5,57 02/05/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 8,82 02/05/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c27 AQUISICAO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL 0,8X0,8M UNIDADE 5.950,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E041 DATEL COM. DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA 5.950,00 25/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c28 GRELHA LISA REFORGADA 60X60X6CM UNIDADE 120,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 120,00 02/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c29 GRELHA LISA REFORGADA 100X50X7CM UNIDADE 165,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 165,00 02/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c30 PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM UNIDADE 686,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
#N/D 686,90
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c31 DIVISORIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, ALTURA 1,00M ™M 130,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 130,00 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c32 KIT COMPLETO DE FILTRO COLETOR AGUA DE CHUVA - CICLO 2000 - DN200 UNIDADE 12.649,99
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E043 Ecosolis Solugdes em Energia Solar e Eficiéncia Energética LTDA 12.649,99 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c33 ACIDIFICADOR DOSADOR PASTILHA ACIDO BAIXA PRESSAO ALTA DOSAGEM ROSCA INTERNA BSP/NPT 1" UNIDADE 393,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 393,15 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c34 CLORADOR AVES DOSADOR PASTILHA CLORO KOBRATEC 1.1/2" UNIDADE 433,04
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 414,21 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 451,87 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c35 ANTIGOTA PARA AVES DOSADOR ADITIVO ANTI INCRUSTACAO E CORROSAO UNIDADE 479,69
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 329,90 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 629,47 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C36 FILTRO PARA NEBULIZACAO 60 MICRA MEDIA/BAIXA PRESSAO UNIDADE 206,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 73,89 11/05/2025
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E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 339,90 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c37 DOSADOR DE MEDICAMENOS PARA AVIARIOS UNIDADE 2.671,48
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 2.543,06 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 2.799,90 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c38 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDUDO 110X1.1/2" UNIDADE 194,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E044 Fanuel Comercio de Materiais Fundidos Ltda 194,00 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c39 BOMBA SUBMERSIVEL 1CV 14MCA UNIDADE 3.214,95
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E045 Meérito Comércio de Equipamentos Ltda 3.214,95 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €40 FILTRO T COMPACT 2" UNIDADE 4.881,83
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E046 Hidra Aclon 4.881,83 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca1 PLACA DE SAIDA 15X30CM UNIDADE 42,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E018 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. 23,00 22/04/2025
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 74,68 22/04/2025
E019 Mega Thor Materiais Contra Incéndio 29,90 22/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO ca2 PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+ UNIDADE 937,38
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 829,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 1.045,76 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca3 SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS UNIDADE 4.699,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 5.699,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 3.699,00 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO caa NVR COM HD UNIDADE 3.151,14
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 2.189,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 4.113,27 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO cas FONTE NOBRAK 520W 1U UNIDADE 1.799,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E049 WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA 1.799,00 24/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C46 PLACA CEGA 4"X4" UNIDADE 20,71
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 23,90 27/05/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 12,59 27/05/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 25,64 27/05/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca7 BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR M2 539,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E050 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 693,60 31/05/2025
E051 Vitrusfer Acessérios 385,45 31/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO cas BANCO EM ACO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1.095,00
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EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E052 Nilko Tecnologia Ltda 1.096,00 31/05/2025
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 1.094,00 31/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca9 ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METALICO UNIDADE 3.188,50
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E052 Nilko Tecnologia Ltda 3.107,00 31/05/2025
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 3.270,00 31/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €50 PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO | PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, m? 569,75
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E054 MM SINALIZAGAO E CONSERVAGAO VIARIA EIRELI - ME 569,75 31/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
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