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Coédigo Banco

4915656 SICRO3
4915669 SICRO3

5914305 SICRO3
5915407 SICRO3

5914389 SICRO3
88316 SINAPI

5915476 SICRO3

4915631 SICRO3
PROPRIO
PROPRIO
2003371 SICRO3
2003479 SICRO3

2003870 SICRO3

95995 SINAPI

100986 SINAPI

E9579 SICRO3

Obra
Recuperagao asfaltica para Acesso a Laboratérios da Embrapa Suinos e
Aves

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Santa
Catarina

SICRO3 - 10/2023 - Santa
Catarina

B.D.Il
25,21%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES
Fresagem continua de revestimento asfaltico - espessura de 4 cm
Remogéao mecanizada de camada granular do pavimento

Carga, manobra e descarga de material fresado em caminh&o basculante de 10
m? - fresagem continua em espessura de 4cm - carga com fresadora e descarga
livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? edescarga livre

Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 6
m? - carga manual e descarga livre

PAVIMENTAGAO

Remendo profundo com imprimag&o com emulsao asfaltica - demoligdo mecanica
e corte com serra
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - inclusive transporte

Pintura de ligag&o- inclusive carga e transporte
Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia e brita comerciais - forma de madeira

Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e
brita comerciais

Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e
instalacéo

REVESTIMENTO DA PISTA

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

AF 11/2019

CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

Caminhé&o basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW

Jefferson de Santana Jacob
Matricula 350270
CREA-SC 100951-0

Und Quant. Valor Unit

m? 107,17 68,71
m? 117,35 7,55
t 257,21 3,43
t 176,02 2,69
tkm 433,22 0,78
H 400 22,66
t 145 28,95
m? 47,48 285,60
m? 37,49 211,00
m? 4102,57 4,64
m 1295 82,51
un 4 3.722,54
m 50 213,65
m? 164,1 1.530,36
m? 164,1 9,05
UN 379 290,14

Valor Unit com BDI

M. O.

1,74
0,47

0,00

0,00

0,00
23,38

11,48

187,98
79,26
1,60
43,70
2.759,70

11,91

527,97

3,12

100,10

B.D.l. DIF
15,00%

MAT.

84,29
8,98

4,29

3,36

0,97
4,99

24,76

169,61
184,94
3,74
59,61
1.901,29

255,60

1.231,94

729

233,56

Encargos Sociais

Né&o Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Total
Total M. O. MAT. Total
29.046,65
86,03 186,47 9.033,36 9.219,83
9,45 55,15 1.053,80 1.108,95
4,29 0,00 1.103,43 1.103,43
3,36 0,00 591,42 591,42
0,97 0,00 420,22 420,22
28,37 9.352,00 1.996,00 11.348,00
36,24 1.664,60 3.590,20 5.254,80
214.580,19
357,59 8.925,29 8.053,08 16.978,37
264,19 2.971,38 6.933,22 9.904,60
5,34 6.567,39 15.323,92 21.891,31
103,31 56.591,50 77.194,95 133.786,45
4.660,99 11.038,80 7.605,16 18.643,96
267,51 595,50 12.780,00 13.375,50
416.967,23
1.759,91 86.640,57 202.161,32 288.801,89
10,41 512,36 1.195,51 1.707,87
333,66 37.937,24 88.520,23 126.457,48
Totais|

RS 223.038,25| R$ 437.555,82] R$ 660.594,08|
[ [ |

MO

MAT

BDI

25,21%
25,21%

25,21%

25,21%

2521%
2521%

2521%

25,21%
25,21%
15,00%
25,21%
25,21%
25,21%
25,21%
15,00%

15,00%

15,00%



