
Obra
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA HÍDRICO DA EMBRAPA SUÍNOS E AVES 
COM EXECUÇÃO DE NOVA ETA, REDES DE ADUÇÃO E TRANSMISSÃO, E 
INSTALAÇÃO DE NOVOS RESERVATÓRIOS

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 47.456,92

 1.1  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 4 820,00 999,17 999,17 0,00 3.996,68 3.996,68

1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300 62,98 23,02 53,72 76,74 6.906,70 16.115,64 23.022,34
1.3  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150 111,82 40,88 95,38 136,25 6.131,37 14.306,53 20.437,90

 2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 109.114,22
 2.1 Cercamento Estação Elevatória, Casa de Bombas e Piso Concreto 94.455,92
 2.1.1  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 58 110,98 40,57 94,66 135,23 2.352,99 5.490,30 7.843,29

 2.1.2  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 80 15,18 5,55 12,95 18,50 443,92 1.035,82 1.479,75

 2.1.3  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1 677,00 247,48 577,45 824,92 247,48 577,45 824,92

 2.1.4  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1 957,57 350,04 816,76 1.166,80 350,04 816,76 1.166,80

 2.1.5  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 12 173,18 63,31 147,71 211,02 759,67 1.772,57 2.532,24

 2.1.6  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1 1.008,94 368,82 860,58 1.229,39 368,82 860,58 1.229,39

 2.1.7  90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 60 16,42 6,00 14,01 20,01 360,14 840,33 1.200,47

 2.1.8  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 30 47,24 17,27 40,29 57,56 518,06 1.208,80 1.726,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2024 - Santa 
Catarina
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21,85% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.
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 2.1.9  101194 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO 
DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 58 62,54 22,86 53,34 76,20 1.325,97 3.093,92 4.419,89

 2.1.10 PRÓPRIO Tela Galvanizada Soldada  5x10cm fio 2,0mm M² 69,6 24,18 29,46 29,46 0,00 2.050,65 2.050,65
 2.1.11  00004948 SINAPI PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
m² 4,5 515,06 627,60 627,60 0,00 2.824,20 2.824,20

 2.1.12  74071/002 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO m² 4,2 784,93 286,93 669,51 956,44 1.205,11 2.811,93 4.017,04
 2.1.13  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 54 99,17 36,25 84,59 120,84 1.957,59 4.567,70 6.525,29

 2.1.14  96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 28 66,41 24,28 56,64 80,92 679,73 1.586,04 2.265,78

 2.1.15  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 108 61,95 22,65 52,84 75,49 2.445,75 5.706,75 8.152,50

 2.1.16  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 28 49,60 18,13 42,31 60,44 507,68 1.184,58 1.692,25

 2.1.17  97093 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 320 11,85 4,33 10,11 14,44 1.386,17 3.234,39 4.620,55

 2.1.18  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 80 20,60 7,53 17,57 25,10 602,43 1.405,66 2.008,09

 2.1.19  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 8 191,29 69,93 163,16 233,09 559,41 1.305,29 1.864,69

 2.1.20  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 108 34,94 12,77 29,80 42,57 1.379,41 3.218,62 4.598,03

 2.1.21  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 54 12,78 4,67 10,90 15,57 252,27 588,64 840,91

 2.1.22  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 2,8 65,57 23,97 55,93 79,90 67,11 156,60 223,71
 2.1.23  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
m² 54 63,89 23,35 54,49 77,85 1.261,17 2.942,73 4.203,90
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 2.1.24  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 80 3,56 1,30 3,04 4,34 104,11 242,92 347,03

 2.1.25  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 9,6 176,41 64,49 150,47 214,96 619,07 1.444,50 2.063,57

 2.1.26  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 99,2 3,29 1,20 2,81 4,01 119,30 278,38 397,68

 2.1.27  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 14,8 648,80 237,17 553,39 790,56 3.510,10 8.190,23 11.700,33

 2.1.28  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 9 1.061,06 387,87 905,03 1.292,90 3.490,83 8.145,28 11.636,11

 2.2 Instalações elétricas estação elevatória 14.658,30

 2.2.1  00039756 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN 1 365,80 445,73 445,73 0,00 445,73 445,73

 2.2.2  00012128 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 
SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

UN 1 10,11 12,32 12,32 0,00 12,32 12,32

 2.2.3  00012147 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 
(CAIXA + MODULO)

UN 3 15,02 18,30 18,30 0,00 54,91 54,91

 2.2.4  00038773 SINAPI LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 2 6,83 8,32 8,32 0,00 16,64 16,64

 2.2.5  00038194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 2 5,90 7,19 7,19 0,00 14,38 14,38

 2.2.6  00041195 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 
M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1 709,68 864,75 864,75 0,00 864,75 864,75

 2.2.7  00001096 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

UN 1 207,39 252,70 252,70 0,00 252,70 252,70

 2.2.8  00001049 SINAPI CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"

UN 1 9,71 11,83 11,83 0,00 11,83 11,83
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 2.2.9  00021130 SINAPI ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, 
DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM

M 8 40,84 49,76 49,76 0,00 398,11 398,11

 2.2.10  00002632 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA 
DE 1,50 MM

UN 1 29,82 36,34 36,34 0,00 36,34 36,34

 2.2.11  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 8 10,65 12,98 12,98 0,00 103,82 103,82

 2.2.12  00001893 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 3 3,18 3,87 3,87 0,00 11,62 11,62

 2.2.13  00041480 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 
250 X 250 MM

UN 1 50,73 61,81 61,81 0,00 61,81 61,81

 2.2.14  00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 40 13,19 16,07 16,07 0,00 642,88 642,88

 2.2.15  00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 6 4,83 5,89 5,89 0,00 35,31 35,31

 2.2.16  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 40 2,02 2,46 2,46 0,00 98,45 98,45

 2.2.17  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 20 1,28 1,56 1,56 0,00 31,19 31,19

 2.2.18  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 
A

UN 6 57,86 70,50 70,50 0,00 423,01 423,01

 2.2.19  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 
32 A

UN 3 8,24 10,04 10,04 0,00 30,12 30,12

 2.2.20  00039469 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 3 64,23 78,26 78,26 0,00 234,79 234,79

 2.2.21  00003380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 
GRAMPO

UN 5 62,00 75,55 75,55 0,00 377,74 377,74

 2.2.22  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 12 33,52 40,84 40,84 0,00 490,13 490,13

 2.2.23 PRÓPRIO Eletrocalha Perfurada 200x100mm Chapa 22 Com 3 Metros (Bandeja sem 
Tampa)

UN 16 181,33 220,95 220,95 0,00 3.535,21 3.535,21

 2.2.24 PRÓPRIO Canaleta PVC Aberto 50x50x200mm Branca UN 12 37,00 45,08 45,08 0,00 541,01 541,01

 2.2.25  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 100 32,21 39,25 39,25 3.924,79 0,00 3.924,79
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 2.2.26  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 70 23,55 28,70 28,70 2.008,70 0,00 2.008,70

 3 OBRAS EM AÇUDE 193.015,43
3.1 TRAPICHE 94.863,59
3.1.1  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 2,5 792,61 289,74 676,06 965,80 724,35 1.690,14 2.414,49

3.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 25 100,40 36,70 85,64 122,34 917,53 2.140,90 3.058,44

3.1.3  96529 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 20 274,04 100,18 233,74 333,92 2.003,51 4.674,85 6.678,35

3.1.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 70 51,38 18,78 43,82 62,61 1.314,74 3.067,72 4.382,46

3.1.5  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 160 9,96 3,64 8,50 12,14 582,54 1.359,26 1.941,80

3.1.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 160 16,52 6,04 14,09 20,13 966,22 2.254,52 3.220,74

3.1.7  103683 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 
ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 3 1.318,06 481,82 1.124,24 1.606,06 1.445,45 3.372,72 4.818,17

3.1.8  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 240 9,11 3,33 7,77 11,10 799,24 1.864,89 2.664,13

3.1.9  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 240 12,51 4,57 10,67 15,24 1.097,53 2.560,90 3.658,42

3.1.10  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 31 350,36 128,07 298,84 426,91 3.970,30 9.264,03 13.234,32

3.1.11  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 3 990,73 362,16 845,04 1.207,20 1.086,48 2.535,13 3.621,61

3.1.12  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 240 11,10 4,06 9,47 13,53 973,83 2.272,26 3.246,08
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3.1.13  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 240 8,98 3,28 7,66 10,94 787,83 1.838,28 2.626,11

3.1.14  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 22 226,20 82,69 192,94 275,62 1.819,12 4.244,62 6.063,74

3.1.15  92410 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 31 179,14 65,48 152,80 218,28 2.030,02 4.736,72 6.766,74

3.1.16  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 7 170,12 62,19 145,10 207,29 435,31 1.015,73 1.451,04

3.1.17  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 7 44,43 16,24 37,90 54,14 113,69 265,28 378,97

3.1.18 99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2  , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 
3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS + PINTURA 

M 18 620,38 226,78 529,15 755,93 4.082,04 9.524,76 13.606,79

3.1.19 99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019_PS + PINTURA ELETROSTÁTICA ( BARZINHO-LAFQ)

M 36 112,25 41,03 95,74 136,78 1.477,19 3.446,77 4.923,96

3.1.20  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 16 99,17 36,25 84,59 120,84 580,03 1.353,39 1.933,42

3.1.21  87781 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

m² 32 80,10 29,28 68,32 97,60 936,98 2.186,28 3.123,26

3.1.22  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 22 20,60 7,53 17,57 25,10 165,67 386,56 552,22

3.1.23  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 32 12,78 4,67 10,90 15,57 149,50 348,82 498,32
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3.2 SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PROJETO AÇUDE 98.151,83
3.2.1  91678 SINAPI ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300 111,31 40,69 94,94 135,63 12.206,81 28.482,56 40.689,37
3.2.2  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250 125,88 46,02 107,37 153,38 11.503,86 26.842,34 38.346,20
3.2.3  88322 SINAPI TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 35,93 13,13 30,65 43,78 1.313,42 3.064,65 4.378,07
3.2.4  74022/019 SINAPI ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS
UN 10 250,64 91,62 213,78 305,40 916,21 2.137,84 3.054,05

3.2.5  74022/007 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - 
SOLOS

UN 8 207,05 75,69 176,60 252,29 605,49 1.412,83 2.018,32

3.2.6  72733 SINAPI MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01  EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, 
DISTANCIA ACIMA DE 20KM

UN 4 1.051,14 384,24 896,57 1.280,81 1.536,97 3.586,29 5.123,26

3.2.7 7153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H 100 37,28 13,63 31,80 45,43 1.362,77 3.179,80 4.542,57

 4 SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA (RECALQUE ATÉ 
RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO)

50.804,78

 4.1  00039258 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 20 7,69 9,37 9,37 0,00 187,41 187,41

 4.2 PRÓPRIO Bomba centrífuga Booster 7m³/h MCA92 Trifásica 380V 5Hp 07Estágios (ou 
similar que atenda as mesmas características de demanda)

UN 2 13.383,33 16.307,59 16.307,59 0,00 32.615,18 32.615,18

 4.3 PRÓPRIO Quadro de Comando completo, com caixa em aço, tamanho mínimo 38x32x17cm 
e equipado com voltímetro e amperímetro na porta

UN 2 2.133,33 2.599,46 2.599,46 0,00 5.198,93 5.198,93

 4.4  00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 2 52,78 64,31 64,31 0,00 128,62 128,62

 4.5  00034602 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 20 3,74 4,56 4,56 0,00 91,14 91,14

 4.6  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 8 3,26 3,97 3,97 0,00 31,78 31,78

 4.7  00004181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 15 39,24 47,81 47,81 0,00 717,21 717,21

 4.8  00009887 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 2"

UN 6 113,70 138,54 138,54 0,00 831,26 831,26

 4.9  00001790 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 
2"

UN 8 147,54 179,78 179,78 0,00 1.438,22 1.438,22

 4.10  00021013 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  
E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 18 59,04 71,94 71,94 0,00 1.294,92 1.294,92



Obra
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA HÍDRICO DA EMBRAPA SUÍNOS E AVES 
COM EXECUÇÃO DE NOVA ETA, REDES DE ADUÇÃO E TRANSMISSÃO, E 
INSTALAÇÃO DE NOVOS RESERVATÓRIOS

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2024 - Santa 
Catarina

ORSE - 02/2024 - Sergipe
FDE - 01/2024 - São Paulo

21,85% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

 4.11  00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 2 39,21 47,78 47,78 0,00 95,55 95,55

 4.12  00006298 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN 1 74,06 90,24 90,24 0,00 90,24 90,24

 4.13  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN 2 117,69 143,41 143,41 0,00 286,81 286,81

 4.14  00006010 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) UN 2 84,49 102,95 102,95 0,00 205,90 205,90

 4.15  00006010 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) UN 2 84,49 102,95 102,95 0,00 205,90 205,90

 4.16  00004209 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 12 25,23 30,74 30,74 0,00 368,91 368,91

 4.17  00009884 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 1 1/2"

UN 4 77,32 94,21 94,21 0,00 376,86 376,86

 4.18  00010409 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, 
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 2 256,77 312,87 312,87 0,00 625,75 625,75

 4.19  00001777 SINAPI CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 
1 1/2"

UN 1 92,31 112,48 112,48 0,00 112,48 112,48

 4.20  00001789 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 
1 1/2"

UN 3 88,60 107,96 107,96 0,00 323,88 323,88

 4.21  00003593 SINAPI TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1 101,47 123,64 123,64 0,00 123,64 123,64

 4.22  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 2 45,24 55,12 55,12 0,00 110,25 110,25

 4.23 PRÓPRIO ADAPTADOR COMPRESSÃO PEAD 63MM UN 1 106,17 129,37 129,37 0,00 129,37 129,37
 4.24  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 50 32,21 39,25 39,25 1.962,39 0,00 1.962,39
 4.25  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 100 26,69 32,52 32,52 3.252,18 0,00 3.252,18

 5 SISTEMA DE BOMBEAMENTO CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL 38.793,29

 5.1  00039258 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 80 7,69 9,37 9,37 0,00 749,62 749,62

 5.2  00039246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 30 3,83 4,67 4,67 0,00 140,01 140,01
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 5.3  00021130 SINAPI ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, 
DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM

M 12 40,84 49,76 49,76 0,00 597,16 597,16

 5.4  00002644 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM 
ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")

UN 3 8,89 10,83 10,83 0,00 32,50 32,50

 5.5  00041480 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 
250 X 250 MM

UN 1 50,73 61,81 61,81 0,00 61,81 61,81

 5.6  00039141 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 
SIMPLES, COM 1 1/2"

UN 8 0,86 1,05 1,05 0,00 8,38 8,38

 5.7  00007583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 8 0,41 0,50 0,50 0,00 4,00 4,00

 5.8  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 8 3,26 3,97 3,97 0,00 31,78 31,78

 5.9 PRÓPRIO Bomba centrífuga Booster 7m³/h MCA 09 Trifásica 380V 2Hp 03Estágios 
capacidade até 08 metros de sucção (ou similar que atenda as mesmas 

UN 2 6.733,33 8.204,56 8.204,56 0,00 16.409,13 16.409,13

 5.10 PRÓPRIO Quadro de Comando completo, com caixa em aço, tamanho mínimo 38x32x17cm 
e equipado com voltímetro e amperímetro na porta

UN 2 1.676,67 2.043,02 2.043,02 0,00 4.086,04 4.086,04

 5.11 PRÓPRIO Conjunto Flutuante de Sucção 2" (Bóia, filtro cesta, válvula antiretorno, conector 
para tubos PE, 2,5m de mangueira flexível de 2")

UN 2 771,67 940,28 940,28 0,00 1.880,56 1.880,56

 5.12 PRÓPRIO Tubo PEAD PE100 50mm PN8 M 35 29,50 35,95 35,95 0,00 1.258,10 1.258,10

 5.13 PRÓPRIO ADAPTADOR COMPRESSÃO PEAD 63MM UN 1 106,17 129,37 129,37 0,00 129,37 129,37

 5.14  00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 2 52,78 64,31 64,31 0,00 128,62 128,62

 5.15  00034602 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 40 3,74 4,56 4,56 0,00 182,29 182,29

 5.16  00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 
3/8", COMPRIMENTO 75 MM

UN 8 3,26 3,97 3,97 0,00 31,78 31,78

 5.17  00004181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 4 39,24 47,81 47,81 0,00 191,26 191,26

 5.18  00009887 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 2"

UN 2 113,70 138,54 138,54 0,00 277,09 277,09

 5.19  00001790 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 
2"

UN 10 147,54 179,78 179,78 0,00 1.797,77 1.797,77

 5.20  00000113 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", 
PARA AGUA FRIA

UN 2 11,65 14,20 14,20 0,00 28,39 28,39

 5.21  00021013 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  
E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 8 59,04 71,94 71,94 0,00 575,52 575,52
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 5.22  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 20 26,93 32,81 32,81 0,00 656,28 656,28

 5.23  00006010 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) UN 2 84,49 102,95 102,95 0,00 205,90 205,90

 5.24  00004209 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 13 25,23 30,74 30,74 0,00 399,66 399,66

 5.25  00009884 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 1 1/2"

UN 4 77,32 94,21 94,21 0,00 376,86 376,86

 5.26  00010409 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, 
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 2 256,77 312,87 312,87 0,00 625,75 625,75

 5.27  00001777 SINAPI CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 
1 1/2"

UN 1 92,31 112,48 112,48 0,00 112,48 112,48

 5.28  00001789 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 
1 1/2"

UN 3 88,60 107,96 107,96 0,00 323,88 323,88

 5.29  00003593 SINAPI TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1 101,47 123,64 123,64 0,00 123,64 123,64

 5.30  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 80 32,21 39,25 39,25 3.139,83 0,00 3.139,83

 5.31  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 130 26,69 32,52 32,52 4.227,83 0,00 4.227,83

 6 LIGAÇÃO POÇO EXISTENTE AO RESERVATÓRIO DE ÁGUA BRUTA 6.570,69

 6.1  00004181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 2 39,24 47,81 47,81 0,00 95,63 95,63

 6.2  00004209 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 3 25,23 30,74 30,74 0,00 92,23 92,23

 6.3  00003589 SINAPI TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1 154,64 188,43 188,43 0,00 188,43 188,43

 6.4  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN 1 117,69 143,41 143,41 0,00 143,41 143,41

 6.5  00001818 SINAPI CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 
2"

UN 1 148,32 180,73 180,73 0,00 180,73 180,73

 6.6  00000788 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 
1 1/2"

UN 1 31,01 37,79 37,79 0,00 37,79 37,79

 6.7  00009884 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO 
PLANO, DE 1 1/2"

UN 1 77,32 94,21 94,21 0,00 94,21 94,21
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 6.8  00012772 SINAPI HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA 
DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN 1 1.214,61 1.480,00 1.480,00 0,00 1.480,00 1.480,00

 6.9  00010409 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, 
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1 256,77 312,87 312,87 0,00 312,87 312,87

 6.10  00006297 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN 1 46,75 56,96 56,96 0,00 56,96 56,96

 6.11  00006010 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) UN 1 84,49 102,95 102,95 0,00 102,95 102,95

 6.12  00001789 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 
1 1/2"

UN 2 88,60 107,96 107,96 0,00 215,92 215,92

 6.13  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 
1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 1 45,24 55,12 55,12 0,00 55,12 55,12

 6.14  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 6 26,93 32,81 32,81 0,00 196,89 196,89

 6.15  00000767 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 
1/2" X 3/4"

UN 1 23,11 28,16 28,16 0,00 28,16 28,16

 6.16  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1 31,11 37,91 37,91 0,00 37,91 37,91

 6.17  00000112 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", 
PARA AGUA FRIA

UN 1 4,65 5,67 5,67 0,00 5,67 5,67

 6.18  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 30 16,09 19,61 19,61 0,00 588,17 588,17

 6.19  00034602 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 40 3,74 4,56 4,56 0,00 182,29 182,29

 6.20  00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 1 52,78 64,31 64,31 0,00 64,31 64,31

 6.21  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 20 32,21 39,25 39,25 784,96 0,00 784,96

 6.22  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 50 26,69 32,52 32,52 1.626,09 0,00 1.626,09

 7 REDE ÁGUA TRATADA ATÉ RESERVATÓRIOS 135.862,10

7.1 PRÓPRIO Tubo PEAD PE100 63mm PN12,50 M 1350 56,50 68,85 68,85 0,00 92.941,09 92.941,09
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7.2 PRÓPRIO União Compressão PEAD 63mm UN 14 146,67 178,72 178,72 0,00 2.502,04 2.502,04

7.3 PRÓPRIO Adaptdor Compressão PEAD 63mm UN 6 106,17 129,37 129,37 0,00 776,21 776,21

7.4 PRÓPRIO Sistema de Boia via Rádio com painel solar, bateria de lítio, e duas antenas 
capacidade de alcance 2.000 metros

UN 2 5.200,00 6.336,20 6.336,20 0,00 12.672,40 12.672,40

7.6  90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 648 16,42 20,01 20,01 0,00 12.965,03 12.965,03

7.7 PRÓPRIO Asfalto a Frio ensacado saco 25kg (para conserto dos cortes do asfalto) Unid 50 44,50 54,22 54,22 0,00 2.711,16 2.711,16

7.8  00007588 SINAPI AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 2 52,78 64,31 64,31 0,00 128,62 128,62

7.9  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 4,5 106,93 130,29 130,29 0,00 586,32 586,32

7.10  00010408 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, 
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 3 359,74 438,34 438,34 0,00 1.315,03 1.315,03

7.11  00004181 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 3 39,24 47,81 47,81 0,00 143,44 143,44

7.12  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN 3 117,69 143,41 143,41 0,00 430,22 430,22

7.13  00041629 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN 3 444,10 541,14 541,14 0,00 1.623,41 1.623,41

7.14  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 30 26,69 32,52 32,52 975,65 0,00 975,65

7.15  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 15 32,21 39,25 39,25 588,72 0,00 588,72

7.5  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 22,58 27,51 27,51 5.502,75 0,00 5.502,75

8 TREINAMENTO E PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 5.924,71

8.1  00007153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H 10 37,28 47,46 0,00 47,46 474,60 0,00 474,60
8.2  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 111,82 40,88 95,38 136,25 1.635,03 3.815,07 5.450,11
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9 IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA 18.440,41

9.1  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 22,58 8,25 19,26 27,51 825,41 1.925,96 2.751,37

9.2 PRÓPRIO GEOFONE SANESOLUTI ECO-10 UNID 1 4.000,00 1.462,20 3.411,80 4.874,00 1.462,20 3.411,80 4.874,00

9.3 PRÓPRIO DETECTOR DE PAREDE BOSH GMS-120 UNID 1 1.200,00 438,66 1.023,54 1.462,20 438,66 1.023,54 1.462,20

9.4 34723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

m² 3,24 577,50 211,11 492,58 703,68 683,98 1.595,95 2.279,94

9.5 PRÓPRIO Fita Subterrânea - Tubulaçao De Água Abaixo - 10cm X 200m unid 7 350,00 127,94 298,53 426,48 895,60 2.089,73 2.985,33

9.6  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 111,82 40,88 95,38 136,25 1.226,27 2.861,31 4.087,58

10 RESERVATÓRIO ÁGUA BRUTA 16.396,09

10.1 PRÓPRIO Reservatório TANQUE 20m³ em Polietileno tampa com rosca UN 1 12.066,67 14.703,24 14.703,24 0,00 14.703,24 14.703,24

10.2  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 8 16,09 19,61 19,61 0,00 156,85 156,85

10.3  00000099 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 
1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN 2 27,34 33,31 33,31 0,00 66,63 66,63

10.4  00000112 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", 
PARA AGUA FRIA

UN 1 4,65 5,67 5,67 0,00 5,67 5,67

10.5  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN 2 117,69 143,41 143,41 0,00 286,81 286,81

10.6  00001959 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 8 13,60 16,57 16,57 0,00 132,57 132,57

10.7  00000100 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM 
X 2", PARA CAIXA D' AGUA

UN 1 47,77 58,21 58,21 0,00 58,21 58,21

10.8  00000113 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", 
PARA AGUA FRIA

UN 4 11,65 14,20 14,20 0,00 56,78 56,78

10.9 PRÓPRIO ADAPTADOR COMPRESSÃO PEAD 50MM UN 1 63,17 76,97 76,97 0,00 76,97 76,97

10.10  00007143 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 1 32,27 39,32 39,32 0,00 39,32 39,32

10.11  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 25 26,69 32,52 32,52 813,04 0,00 813,04
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11 INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA FRIA 182.568,73

11.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 80 90,04 32,91 76,80 109,71 2.633,13 6.143,97 8.777,10

11.2  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 80 3,56 1,30 3,04 4,34 104,11 242,92 347,03

11.3  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 9,6 176,41 64,49 150,47 214,96 619,07 1.444,50 2.063,57

11.4  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 99,2 3,29 1,20 2,81 4,01 119,30 278,38 397,68

11.5  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 14,8 648,80 237,17 553,39 790,56 3.510,10 8.190,23 11.700,33

11.6  97093 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

KG 320 11,85 4,33 10,11 14,44 1.386,17 3.234,39 4.620,55

11.7 PRÓPRIO Tela Galvanizada Soldada  5x10cm fio 2,0mm M² 92,4 24,18 29,46 29,46 0,00 2.722,41 2.722,41
11.8 PRÓPRIO Reservatório TANQUE 20m³ em Polietileno tampa com rosca UN 5 12.066,67 14.703,24 14.703,24 0,00 73.516,19 73.516,19
11.9 PRÓPRIO ADAPTADOR COMPRESSÃO PEAD 63MM UN 1 106,17 129,37 129,37 0,00 129,37 129,37
11.10 PRÓPRIO Kit Conexões para hidrômetro 1.1/2" em latão forjado UN 2 235,00 286,35 286,35 0,00 572,70 572,70
11.11  00004948 SINAPI PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
m² 4,5 515,06 627,60 627,60 0,00 2.824,20 2.824,20

11.12  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 304 12,00 14,62 14,62 0,00 4.445,09 4.445,09

11.13  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 80 19,67 23,97 23,97 1.917,43 0,00 1.917,43

11.14  00009873 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 12 26,48 32,27 32,27 0,00 387,19 387,19

11.15  00000100 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM 
X 2", PARA CAIXA D' AGUA

UN 14 47,77 58,21 58,21 0,00 814,91 814,91

11.16  00001925 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 4 35,55 43,32 43,32 0,00 173,27 173,27

11.17  00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) UN 9 117,69 143,41 143,41 0,00 1.290,65 1.290,65
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11.18  00000113 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", 
PARA AGUA FRIA

UN 19 11,65 14,20 14,20 0,00 269,71 269,71

11.19  00012772 SINAPI HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA 
DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN 2 1.214,61 1.480,00 1.480,00 0,00 2.960,00 2.960,00

11.20  00001959 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 3 13,60 16,57 16,57 0,00 49,71 49,71

11.21  00000099 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 
1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1 27,34 33,31 33,31 0,00 33,31 33,31

11.22  00000112 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", 
PARA AGUA FRIA

UN 6 4,65 5,67 5,67 0,00 34,00 34,00

11.23  00006010 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) UN 1 84,49 102,95 102,95 0,00 102,95 102,95

11.24  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 24 16,09 19,61 19,61 0,00 470,54 470,54

11.25  00000083 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2", 
PARA CAIXA D' AGUA

UN 1 222,66 271,31 271,31 0,00 271,31 271,31

11.26  00000104 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 
1/2", PARA AGUA FRIA

UN 2 20,27 24,70 24,70 0,00 49,40 49,40

11.27  00000821 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

UN 2 19,68 23,98 23,98 0,00 47,96 47,96

11.28  00006011 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) UN 1 244,08 297,41 297,41 0,00 297,41 297,41

11.29  00009871 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 20 43,88 53,47 53,47 0,00 1.069,36 1.069,36

11.30  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 8 1.061,06 387,87 905,03 1.292,90 3.102,96 7.240,25 10.343,21

11.31  92882 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 60 13,58 4,96 11,58 16,55 297,85 694,98 992,83

11.32  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 30 106,93 130,29 130,29 0,00 3.908,83 3.908,83

11.33  101134 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

m³ 200 16,64 6,08 14,19 20,28 1.216,55 2.838,62 4.055,17

11.34  101194 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO 
DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 80 62,54 22,86 53,34 76,20 1.828,92 4.267,48 6.096,40
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11.35  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 45 183,66 67,14 156,65 223,79 3.021,16 7.049,38 10.070,54

11.36  16.80.097 FDE CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 13 618,54 226,11 527,58 753,69 2.939,39 6.858,59 9.797,98

11.37  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200 22,58 8,25 19,26 27,51 1.650,82 3.851,92 5.502,75

11.38  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1 783,27 286,32 668,09 954,41 286,32 668,09 954,41

11.39  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1 990,73 362,16 845,04 1.207,20 362,16 845,04 1.207,20

11.40  92884 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 160 12,34 4,51 10,53 15,04 721,74 1.684,06 2.405,81
11.41  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 150 26,69 32,52 32,52 0,00 4.878,26 4.878,26

12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ETA 143.621,22

12.1 PRÓPRIO ETA Completa com capacidade para tratamento de 100m³/dia, fluxo contínuo, 
com utilização de produto coagulante orgânico (Tanino de Acácia Negra), de 
modo que não gere lodo residual contaminante. A ETA deverá ser composta no 
mínimo por: 03 reservatórios com capacidade de 20m³ cada, sendo 02 especiais 
para decantação e pós decantação e 01 para água tratada, dosadoras digitias e 
filtro em aço inox

UNID 1 115.833,33 141.142,91 141.142,91 0,00 141.142,91 141.142,91

12.2  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 30 32,21 11,77 27,47 39,25 353,23 824,21 1.177,44
12.3  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 40 26,69 9,76 22,77 32,52 390,26 910,61 1.300,87

Totais -> 160.726,37 787.842,20 948.568,58

Jefferson de Santana Jacob
Matrícula 350270

Analista A - Engenheiro Civil 

Total Geral 948.568,58

Total sem BDI 778.472,37
Total do BDI 170.096,21


