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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
PROPRIA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra

Reforma e modernizagéo dos Aviario 1 e do Aviario 8 da Embrapa Suinos e Aves

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO. SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PROJETOS AS BUILT

AVIARIO 1
INFRAESTRUTURA

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, M

CONCRETO LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).

AF 01/2020

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM.

AF 05/2021

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO =
5,0 MM. AF 09/2021 PS

SAPATAS

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA
DE *5 CM*. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

BALDRAMES

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAQO
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA
DE *5 CM*. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

PISO SOBRE SOLO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

UN

KG

KG

M3

M3

M2

KG

KG

KG

M3

M3

M3
M3
M

M2
KG
KG
M3

M3

M3

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO KG

DE TELA Q-92. AF 09/2021

I T

Quant.
8
500
450
40
3
1
7,404
1,81426976
6,669
5,2004
1,90918
8,39
49
26,3636364
4,63636364
0,189
1,35
5,73759
4,6521
1,411137
15,97
43,2727273
17,7272727
2,786091
0,91
1,971
29,1708

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

B.D.l
30,38%

Valor Unit
M. O.

820,00
62,98 82,11
111,82 145,79
111,82 43,74
90,39 35,36
16,72 6,54
10,92 4,27
16,66 6,52
0,00
98,64 38,58
22,35 8,74
45,45 17,78
138,51 54,18
14,76 5,77
13,11 5,13
17,46 6,83
247,13 96,66
816,28 319,28
108,42 42,41
22,35 8,74
45,45 17,78
103,74 40,58
14,76 5,77
17,46 6,83
247,13 96,66
816,28 319,28
196,25 76,76
16,31 6,38

Valor Unit com BDI

MAT.

1.069,12

102,05

82,50

15,26

9,97
15,20

0,00
90,02

20,40
41,48
126,41

13,47
11,96
15,94
225,55

744,99

98,95
20,40
41,48
94,68
13,47
15,94

225,55

744,99

179,11

14,89

Total

1.069,12

82,11
145,79
145,79

117,85

21,80

14,24
21,72

0,00
128,61

29,14
59,26
180,59

19,24
17,09
22,76
322,21

1.064,27

141,36
29,14
59,26

135,26
19,24
22,76

322,21

1.064,27

255,87

21,26

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.

0,00

41.056,66
65.605,91
1.749,49

106,07

6,54

31,62
11,82

0,00
257,30

45,46
33,94
454,54

282,89
135,19
31,66
18,27

431,03

243,32
40,67
25,09

648,01

249,82

121,06

269,31

290,54

151,30

186,09

Total
MAT.

8.552,93

4.082,15

247,49

15,26

73,79
27,59

0,00
600,38

106,08
7R
1.060,60

660,07
315,44
73,88
42,63

1.005,73

567,74
94,89
58,53

1.512,03

582,92

282,48

628,39

677,94

353,02

434,22

Total
121.047,14

8.552,93

41.056,66
65.605,91
5.831,64

1.338.560,90
294.388,85
353,55

21,80

105,41
39,41

0,00
857,68

151,54
113,13
1.5615,14

942,96
450,63
105,54

60,90

1.436,76

811,05
135,56
83,62
2.160,04
832,74
403,55
897,70

968,48

504,32

620,32



Item
2.1.27
2.1.28
2.1.29
2.2
221
222

223

224

225

226
227

228

23

231

232

233

24

241

242

243

244

245

246

247

2.5

a

Cédigo Banco

97096

97088

97096

92270
92269

92411

92446

92762

92759

103672

103675

100717

100720

100752

103360

87879

87879

87775

88485

104642

02

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIA

Obra
Reforma e modernizagéo dos Aviario 1 e do Aviario 8 da Embrapa Suinos e Aves

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Quant. Valor Unit

Descrigao

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021

ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO KG

DE TELA Q-92. AF 09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021

SUPRAESTRUTURA

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

RESTAURAGOES PILARES
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020

ALVENARIA E VEDAGOES

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
EMBOGO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

AF 04/2023
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOPAINEL (BEIRAIS)

LUMINOTECNICO

Und

M2
M2

M2

M2

KG

KG

M3

M3

M2

M2

v

M2

M2

M2

M2

M2

M2

v

1,971 676,72
3000 16,31

244 676,72

14,54
24,77

33,57

14,54

160,6

66,1

0,81

78

156

78

40,054
80,088
428,52
508,608
508,608
508,608

265,43

344,49
125,92

163,41

508,43

11,31

14,66
705,15

706,63

10,66

11,32

47,39

91,24
4,76
4,76

57,05
3,88

10,40

200,70

B.D.l.
30,38%

Valor Unit com BDI

M. O.
264,69

6,38

264,69

134,74
49,25

63,92

198,87

4,42

5,73
275,81

276,39

4,17

4,43

18,54

35,69

1,86

1,86

22,31

1,62

4,07

78,50

MAT.
617,62

14,89

617,62

314,40
114,92

149,14

464,02

10,32

13,38
643,56

644,91

9,73

10,33

43,25

83,27
4,34
4,34

52,07
3,54
9,49

183,17

Total
882,31

21,26

882,31

449,15
164,17

213,05

662,89

14,75

19,11
919,37

921,30

13,90

14,76

61,79

118,96
6,21
6,21

74,38
5,06
13,56

261,67

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
521,71

19.138,48

64.584,91

1.959,18
1.219,98

2.145,67

2.891,53

710,46

379,02
441,30

223,88

325,23

690,72

1.445,82

1.429,43
149,11
797,83

11.349,35
771,88
2.068,94

20.836,73

Total
MAT.
1.217,32

44.656,45

150.698,13

4.571,41
2.846,62

5.006,55

6.746,90

1.657,74

884,39
1.029,70

522,38

758,86

1.611,68

3.373,57

3.335,34

347,92

1.861,60

26.481,82

1.801,04

4.827,54

48.619,04

Total
1.739,03

63.794,93
215.283,04
33.236,72
6.530,58
4.066,60

7.152,22

9.638,44

2.368,20

1.263,42
1.471,00

746,26

8.205,88
1.084,08
2.302,41

4.819,39

124.677,58

4.764,77

497,03

2.659,43

37.831,17

2.572,92

6.896,48

69.455,77

12.950,56



En@a

Item

251

2.6
261
26.2

26.3
264

26.6
26.7
26.8

26.9

2.7
A
272

273
274
275

276
277

278
279

2.8
2.8.1
2.8.2
29
291

292
293

294

295

296

Cédigo Banco

06

102494

14
15

16
17

18
93009

93358
104737

97644

91338

97647

100717
100720

100752

104314

94216

PROPRIA

PROPRIA
PROPRIA

PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
SINAPI

PROPRIA

SINAPI

PROPRIA
PROPRIA

PROPRIA
PROPRIA

PROPRIA
SINAPI

PROPRIA

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra Bancos
Reforma e modernizagéo dos Aviario 1 e do Aviario 8 da Embrapa Suinos e Aves SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Descrigédo Und Quant. Valor Unit

PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens - UNIDADE 55 180,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PPCI

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 2 165,71
EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 1 192,85
PLACA DE SAIDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 1 45,85
PLACA DE SAIDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 1,00 234,67
PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 3,00 10,04
PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 3,00 14,18
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 UN 4,00 12,06
HORAS

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W, SEM REATOR - UNIDADE 1,00 200,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 1,00 62,75
EPOXI. AF_05/2021

SPDA

BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAGCAO M 425 63,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - FORNECIMENTO E UNIDADE 20 406,88
INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 180 70,62
CAIXA DE INSOPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 6 391,09
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO UNIDADE 39 25,15
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAV!EL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 36,0 27,75
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 TERMINAIS - UNIDADE 1,0 451,97
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 30,0 87,69
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 30,0 22,35
ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,29 10,11
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - M2 6,72 1.315,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

COBERTURA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1256,68 3,82
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 .

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 890 10,66
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL M2 890 11,32
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE M2 890 47,39
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA KG 155,51 10,86

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 978,82 212,58
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

B.D.l.
30,38%

Valor Unit com BDI

M. O.
70,64

64,82
75,43

17,93
91,79
3,93
5,54
4,72

78,53

24,54

24,64
159,15

27,62
152,97
9,84

10,85

176,79

34,30
8,74

3,95

514,45

1,49

417
4,43

18,54

4,25

83,15

MAT.
164,83

151,24
176,00

41,85
214,17
9,17
12,94
11,01

183,23

57,27

57,50
371,35

64,45
356,94
22,96

25,33
412,50

80,03
20,40

9,23
1.200,38
3,49

9,73
10,33

43,25

9,91

194,01

Total
235,46

216,05
251,43

59,78
305,96
13,09

18,48
15,72

261,75

81,81

82,14
530,49

92,07
509,91
32,79

36,18

589,28

114,33
29,14

13,18
1.714,82
4,98

13,90
14,76

61,79

14,16

277,16

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
3.885,17

129,63
75,43

17,93
91,79
11,78

16,63
18,87

78,53

24,54

10.472,61
3.182,96

4.972,01
917,83
383,69

390,75
176,79

1.028,97
262,26

40,69
3.457,08
1.877,67

3.710,90
3.940,66

16.497,15

660,57

81.387,46

Total
MAT.
9.065,40

302,47
176,00

41,85
214,17
27,50
38,81
44,03

183,23

57,27

24.436,08
7.426,92

11.601,37
2.141,61
895,28

911,75
412,50

2.400,93
611,94

94,95
8.066,53
4.381,24

8.658,77
9.194,87

38.493,35

1.541,34

189.904,06

Total
12.950,56

1.550,46
432,11
251,43

59,78
305,96
39,28
55,45
62,90

261,75

81,81

72.626,26
34.908,69
10.609,88

16.573,38
3.059,45
1.278,97

1.302,50

589,28

3.429,91
874,20

11.659,25
135,64
11.523,61

360.248,04
6.258,91

12.369,67
13.135,52

54.990,50

2.201,91

271.291,52



Item

210
2.10.1
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3.23
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3.26
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a

Cédigo Banco

C18A

C22A

C23A

C24A

C26A

C27A

C28A

C29A

C30A

04

96523

104737
20
96535

104918

104919

104916

96621

96558

96527

104737
20
96542

104918

104916

96621

96558

MERCADO
LOCAL
MERCADO
LOCAL
MERCADO
LOCAL
MERCADO
LOCAL
MERCADO
LOCAL
MERCADO
LOCAL
MERCADO
LOCAL
MERCADO
LOCAL
MERCADO
LOCAL
PROPRIA

SINAPI

SINAPI
PROPRIA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
PROPRIA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra Bancos B.D.L
Reforma e modernizagéo dos Aviario 1 e do Aviario 8 da Embrapa Suinos e Aves SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina 30,38%

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT.

EQUIPAMENTOS AVIARIO 1

CONJUNTO CERQUINHAS PARA BOX - POLIBOL 120 UNIDADES unid 1 139.542,38  54.580,61 127.354,75

TUBULAGAO PARA FORNALHA unid 1 2.500,00 977,85 2.281,65

PAINEL ELETRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO unid 1 101.250,00 39.602,93  92.406,83

COMEDOURO TUBULAR DE FRANGO ADULTO 23KG - unid 120 52,60 20,57 48,01

EXAUSTOR 50" C/CONE MONOF. - 1,5CV BUTTERFLY - BH - MONTADO - FINAME 3467272 UNID 2 5.480,00 2.143,45 5.001,38

SISTEMA DE CORTINAS AMARELAS UNID 1 12.012,70 4.698,65 10.963,51

PESOS PARA CORTINAS unid 8 25,00 9,78 22,82

MAO DE OBRA INSTALAGAO CORTINAS unid 1 3.500,00 1.368,99 3.194,31

FORNALHA AC AVES LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR - AC AVES unid 1 45.000,00 17.601,30  41.069,70

REMOCAO E REFORMA DE EXAUSTOR UNIDADE 4 26,12 10,22 23,84

AVIARIO 8

SAPATAS

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO M3 2,691 98,64 38,58 90,02

PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 2,09273333 22,35 8,74 20,40

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M2 0,77774667 83,23 32,55 75,96

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA M2 3,28 138,51 54,18 126,41

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 20 14,76 5,77 13,47

DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 9,90909091 13,11 5,13 11,96

DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 KG 1,81818182 17,46 6,83 15,94

DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA M3 0,077 247,13 96,66 225,55

DE *5 CM*. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, M3 0,55 816,28 319,28 744,99

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

BALDRAMES

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAQO M3 1,25911 108,42 42,41 98,95

PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 1,0209 22,35 8,74 20,40

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M2 0,309673 83,23 32,55 75,96

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE M2 3,59 103,74 40,58 94,68

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 12 14,76 5,77 13,47

DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 KG 5 17,46 6,83 15,94

DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA M3 0,047642 247,13 96,66 225,55

DE *5 CM*. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, M3 0,2 816,28 319,28 744,99

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

Total

181.935,36
3.259,50
132.009,75
68,58
7.144,82
15.662,16
32,60
4.563,30
58.671,00

34,06

128,61

29,14
108,51
180,59

19,24
17,09
22,76
322,21

1.064,27

141,36

29,14
108,51
135,26

19,24
22,76
322,21

1.064,27

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

54.580,61
977,85
39.602,93
2.468,88
4.286,89
4.698,65
78,23
1.368,99
17.601,30

40,87

103,82

18,29
25,32
177,70

115,46
50,81
12,42

7,44

175,60

53,40
8,92
10,08
145,67
69,28
34,15
4,61

63,86

Total
MAT.

127.354,75
2.281,65
92.406,83
5.760,71
10.002,75
10.963,51
182,53
3.194,31
41.069,70

95,36

242,26

42,69
59,08
414,63

269,42
118,56
28,97
17,37

409,74

124,59

20,82
23,52
339,90

161,65
79,68
10,75

149,00

Total

419.017,29
181.935,36

3.259,50
132.009,75
8.229,59
14.289,65
15.662,16
260,76
4.563,30
58.671,00

136,23

1.141.364,55
2.289,59
346,08

60,98
84,39
592,33

384,88
169,37
41,39
24,81
585,35

1.299,86
177,99

29,75
33,60
485,57

230,93
113,82
15,35

212,85
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SINAPI
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SINAPI

SINAPI
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Obra
Reforma e modernizagéo dos Aviario 1 e do Aviario 8 da Embrapa Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

PISO SOBRE SOLO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO
DE TELA Q-92. AF 09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021

SUPRAESTRUTURA
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

RESTAURAGOES

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020

FECHAMENTOS

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF 10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

REMOGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SEM REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO

REMOGAO DE CATRACA SEM REAPROVEITAMENTO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
REFORMA DOS BOXES

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF 01/2020

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - BOXES - MALHA 5CM FIO 14
FECHAMENTO EM MADEIRA PINUS TRATADO

ACABAMENTOS E PINTURAS

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina

Und

M3

KG

M3

M2
M2

M2

M2

KG

KG

M3

M2

M2

M2

M3

M2

M2

M2

v

UN
M2

M2

M2
M2

M2

v

Quant.

0,3164
1000

215

3,59
10,56

14,08
3,59
55,5454545
23,2727273
0,67
440,9
881,8

440,9

22,14

44,28

44,28

210

822,12

210

120,19

542,64
542,64

542,64

1000
120,19

Valor Unit

196,25
16,31

676,72

344,49
125,92

163,41
508,43
11,31
14,66
705,15
10,66
11,32

47,39

59,42

91,24

4,76

57,05

10,17
8,62
5,17

69,96

2,92

10,66
11,32

47,39

91,74
64,04

B.D.l.
30,38%

Valor Unit com BDI

M. O.

76,76

6,38

264,69

134,74
49,25

63,92
198,87
4,42
573
275,81
417
4,43

18,54

23,24

35,69

1,86

22,31

3,98
3,37
2,02
27,36

1,14

4,17
4,43

18,54

35,88
25,05

MAT.
179,11
14,89

617,62

314,40
114,92

149,14
464,02
10,32
13,38
643,56
9,73
10,33

43,25

54,23

83,27

4,34

52,07

9,28
7,87
4,72
63,85

2,66

9,73
10,33

43,25

83,73
58,44

Total
255,87
21,26

882,31

449,15
164,17

213,05
662,89
14,75
19,11
919,37
13,90
14,76

61,79

77,47

118,96

6,21

74,38

13,26
11,24

6,75
91,21

3,81

13,90
14,76

61,79

119,61
83,49

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
24,29
6.379,49

56.908,84

483,73
520,10

899,94
713,93
245,72
133,45
184,79
1.838,36
3.904,35

8.172,58

209,17

790,12

82,44

988,09

835,55
2.773,21
8,10
5.746,47

137,27

2.262,57
2.402,65

10.058,44

35.883,18
3.010,46

Total
MAT.

56,67

14.885,48

132.787,28

1.128,70
1.213,58

2.099,86
1.665,85
573,35
311,38
431,19
4.289,50
9.110,15

19.069,35

488,07

1.843,62

192,36

2.305,54

1.949,62
6.470,82
18,89
13.408,44

320,30

5.279,32
5.606,18

23.469,70

83.727,43
7.024,41

Total
211.042,06
80,96

21.264,98

189.696,12

10.605,58
1.612,43
1.733,68

2.999,80
2.379,78
819,07
444,83
615,98

46.384,28
6.127,85
13.014,50

27.241,92

38.110,52
697,25

2.633,75

274,81

3.293,63

2.785,17
9.244,03
26,99
19.154,91
179.181,92
457,57

7.541,89
8.008,83

33.528,14

119.610,61
10.034,87
8.566,87
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Obra Bancos
Reforma e modernizagéo dos Aviario 1 e do Aviario 8 da Embrapa Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Quant.

Descrigao Und
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2

AF 04/2023

LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES M2

BANHEIRO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E unid
INSTALACAO. AF 01/2020

ASSENTO ALMOFADADO unid
LIXEIRA PEDAL INOX 12L unid
SUPORTE PAPEL HIGIENICO 3 POSIGOES INOX unid
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA- m?

FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM AREA MENOR OU IGUAL A

1.0 M2. AF 01/2021

LIXEIRA PLASTICA 100L unid
BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO unid
GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA

CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

PONTO DE CONSUMO DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, unid
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 12/2014
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO unid

POPULAR, 1/2" OU 3/4"
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 unid
A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 unid
REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 unid
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES m?

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M. AF 02/20

INSTALAGOES ELETRICAS

PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens - UNIDADE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAIDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UNIDADE
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina

44,28
339,97

295,69

30

48

32

2,78
80,184
53,456

269,7

497,3

Valor Unit

3,88
10,40

9,68
300,40

150,00
100,00
130,00
516,75

111,65
445,30

141,43
103,50
66,51
44,87

13,48
115,15

180,60
20,75
13,64
21,74
35,63
41,07
42,88
57,54
24,19
12,41
19,42

4,96

8,14

B.D.l.
30,38%

Valor Unit com BDI

M. O.
1,52
4,07

3,79

117,50

58,67
39,11
50,85
202,12

43,67
174,17

55,32
40,48
26,01
17,55

5,27
45,04

70,64
8,12
5,34
8,50

13,94

16,06

16,77

22,51
9,46
4,85
7,60
1,94

3,18

MAT.
3,54
9,49
8,84

274,16

136,90

91,27
118,65
471,62

101,90
406,41

129,08
94,46
60,70

40,95
12,30
105,09

164,83
18,94
12,45
19,84
32,52
37,48
39,14
52,51
22,08
11,33
17,72

4,53

7,43

Total
5,06
13,56

12,62

391,66

195,57
130,38
169,49
673,74

145,57
580,58

184,40
134,94
86,72
58,50

17,58
150,13

235,46
27,05
17,78
28,34
46,45
53,55
55,91
75,02
31,54
16,18
25,32

6,47

10,61

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
67,20
1.382,95

1.119,91

117,50

58,67
39,11
50,85
72,76

43,67
174,17

221,28
40,48
26,01
17,55

5,27
1.351,19

3.390,69
259,72
10,67
127,55
27,87
16,06
167,74
45,01
26,30
389,22
406,05
523,23

1.583,34

Total
MAT.
156,80
3.226,88

2.613,13

274,16

136,90

91,27
118,65
169,78

101,90
406,41

516,31
94,46
60,70
40,95

12,30
3.152,78

7.911,62
606,01
24,90
297,62
65,04
37,48
391,39
105,03
61,37
908,17
947,45
1.220,88

3.694,47

3.733,04
7.395,10
391,66

195,57
130,38
169,49
242,55

145,57
580,58

737,59
134,94
86,72

58,50
17,58
4.503,98

24.262,48
11.302,31
865,72
35,57
425,17
92,91
53,55
559,13
150,04
87,68
1.297,39
1.353,50
1.744,11

5.277,81
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Item

3.10.14
3.10.15
3.10.16
3.10.17
3.10.18
3.10.19

3.11
3.11.1

3.11.2
3.11.3

3.11.4
3.11.5

3.11.6
3.11.7
3.11.8
3.11.9
3.12
3.121
3.12.2
3.12.3
3.12.4
3.12.5
3.12.6
3.12.8
3.12.9
3.12.11

3.13

3.13.1
3.13.2
3.13.3
3.13.4
3.13.5
3.13.6
3.13.7

3.14
3.14.1
3.14.2

3.14.3
3.14.4

Cédigo Banco

101872

93671

93676

33

93653

93656

100561

91835

97602

34
98293

98301
C25B
98307
98308

21
C18B
C26B
C27B
C28B
C298
C31B

28

25

16
17

SINAPI
SINAPI
SINAPI
PROPRIA
SINAPI

PROPRIA

SINAPI

SINAPI
SINAPI

PROPRIA
SINAPI

SINAPI
COTAGAO
SINAPI
SINAPI

PROPRIA
COTAGAO
COTAGAO
COTAGAO
COTAGAO
COTAGAO
COTAGAO
PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA

PROPRIA
PROPRIA

PROPRIA
PROPRIA

Obra
Reforma e modernizagéo dos Aviario 1 e do Aviario 8 da Embrapa Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Quant.

Descrigao

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
IN’STALACAO, AF 10/2020

LOGICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
CAMERA DE MONITORAMENTO COM ATE 25 METROS DE ALCANCE TIPO DOME -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 ~

CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 ~

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019
CONECTOR RJ45

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
EQUIPAMENTOS AVIARIO 8

INSTALAGAO DE VENTILADOR INDUSTRIAL

Aquisicéo de ventilador industrial trifasico 1,00x1,00m 3 pas

SISTEMA BEBED. AUTOMATICO NIPLE EDEGE- FRANGO - FINAME 3201710

MAO DE OBRA INSTALACAO BEBEDOUROS

MAO DE OBRA INSTALACAO VENTILADORES

Sistema CORTINAS

PAINEL ELETRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO

COLOCAGAO DE FECHAMENTO EM LONA PRETA

REMOGAO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO

PPCI

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA DE MUDANGA DE ROTA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SAIDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SAIDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SPDA

BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAGCAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO ~

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE INSPEGAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina

Und

UN

UN

UN

UNIDADE

UN

UN

UN

M

UN

M
M

UN
UNIDADE
UN
UN

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

M2

M2

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

M

UNIDADE

M
UNIDADE

1

1

B wWwwo®-oshw

425
20

230

Valor Unit

178,19
80,22
238,87
55,26
11,51

13,81

205,23

19,42
249,67

5,28
9,93

724,47
0,39
53,32
35,91

37,78
1.374,24
11.212,90
3.500,00
500,00
15.084,75
72.450,00
2,78

8,62

165,71
24,82
45,85

234,67
10,04
14,18

200,76

63,00
406,88

70,62
391,09

B.D.l.
30,38%

Valor Unit com BDI

M. O.
69,70

31,38
93,43
21,62

4,50

5,40

80,27

7,60

97,66

2,07
3,88

283,37
0,15
20,86
14,05

14,78
537,52
4.385,81
1.368,99
195,57
5.900,25
28.338,09
1,09

3,37

64,82
9,71
17,93
91,79
3,93
5,54
78,53

24,64

159,15

27,62
152,97

MAT.
162,62

73,21
218,01
50,44
10,50

12,60

187,31

17,72
227,86

4,82
9,06

661,19
0,36
48,66
32,77

34,48
1.254,21
10.233,57
3.194,31
456,33
13.767,25
66.122,22
2,54

7,87

151,24
22,65
41,85

214,17

9,17
12,94
183,23

57,50
371,35

64,45
356,94

Total
232,32

104,59
311,44
72,05
15,01

18,01

267,58

25,32
325,52

6,89
12,95

944,56
0,51
69,52
46,82

49,25
1.791,73
14.619,38
4.563,30
651,90
19.667,50
94.460,31
3,63
11,24

216,05
32,36
59,78

305,96
13,09
18,48

261,75

82,14
530,49

92,07
509,91

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
69,70

31,38
93,43
86,46
13,51

10,80

80,27

615,27
488,28

167,41
3,88

283,37
1,54
20,86
14,05

118,21
4.300,15
4.385,81
1.368,99
1.564,56
5.900,25

28.338,09

761,61

2.361,27

194,45
38,83
17,93

734,30
11,78
16,63

314,10

10.472,61
3.182,96

6.353,13
917,83

Total
MAT.
162,62

73,21
218,01
201,75

31,51

25,21

187,31

1.435,63
1.139,32

390,61
9,06

661,19
3,59
48,66
32,77

275,82
10.033,69
10.233,57

3.194,31
3.650,64
13.767,25
66.122,22
1.777,09
5.509,63

453,71
90,60
41,85

1.713,36
27,50
38,81

732,91

24.436,08
7.426,92

14.823,97
2.141,61

Total
232,32

104,59
311,44
288,21
45,02
36,01

5.583,08
267,58

2.050,90
1.627,60

558,02
12,95

944,56
5,13
69,52
46,82
163.663,16
394,03
14.333,84
14.619,38
4.563,30
5.215,20
19.667,50
94.460,31
2.538,70
7.870,90

4.426,77
648,16
129,44
59,78
2.447,66
39,28
55,45

1.047,01

81.144,16
34.908,69
10.609,88

21.177,10
3.059,45
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Item

3.14.5

3.14.6

3.14.7

3.14.8
3.14.9

3.15
3.15.1
3.15.2

3.16
3.16.1

3.16.2

3.16.3

Cédigo Banco

93358
104737

97644
91338

97647

104314

94216

PROPRIA

SINAPI

PROPRIA

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Reforma e modernizagéo dos Aviario 1 e do Aviario 8 da Embrapa Suinos e Aves

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigédo Und Quant. Valor Unit
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E UNIDADE 51 25,15
INSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE M 54 27,75
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 TERMINAIS - UNIDADE 1 451,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 50 87,69
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 50 22,35
ESQUADRIAS DE ALUMINIO

REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 20,58 10,11
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - M2 22,68 1.315,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

COBERTURA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1074,06 3,82
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA KG 1074,06 10,86
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 1074,06 212,58

INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

B.D.l.
30,38%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.
Valor Unit com BDI Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
9,84 22,96 32,79 501,75 1.170,75 1.672,50
10,85 25,33 36,18 586,12 1.367,62 1.953,74
176,79 412,50 589,28 176,79 412,50 589,28
34,30 80,03 114,33 1.714,95 4.001,56 5.716,51
8,74 20,40 29,14 437,10 1.019,90 1.457,00
39.163,46
3,95 9,23 13,18 81,38 189,89 271,27
514,45 1.200,38 1.714,82 11.667,66 27.224,53 38.892,18
318.245,68
1,49 3,49 4,98 1.604,81 3.744,56 5.349,37
4,25 9,91 14,16 4.562,37 10.645,53 15.207,90
83,15 194,01 277,16 89.306,52 208.381,89 297.688,41
MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL GERAL

TOTAL SEM BDI

R$  669.486,10

R$  1.373.376,44

R$  2.042.862,54

TOTAL DO BDI

R$  182.903,60

R$ 375.206,44

R$ 558.110,05

TOTAL
GERAL

R$ 852.389,70

R$ 1.748.582,89

R$ 2.600.972,59
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En@a COMPOSIGOES DE SERVIGO AVIARIO 1

COMPOSICAO 01 ADMINITRAGAO CENTRAL MES 43.874,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
SINAPI 93567 COMPLEMENTARES MES 23019,67 1,0000 23.019,67
SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9734,96 1,0000 9.734,96
SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5447,86 1,0000 5.447,86
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 101390 COMPLEMENTARES MES 5671,71 1,0000 5.671,71
COMPOSICAO 02 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOPAINEL m? 200,70
COTACAO co1 Painel Liso nucleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M2 159,7131631 1,1300 180,48
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2880 6,81
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,4240 13,42

RECOLOCAGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

COMPOSICAO 03 COM REAPROVEITAMENTO > 15,64
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14

SINAPI - | 43130 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2710 8,23
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2710 6,01
COMPOSICAO 04 REMOGAO E REFORMA DE EXAUSTOR UNIDADE 26,12
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2807 8,53
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7936 17,59
COTAGAO o2 AQUISICAO DE EXAUSTOR 50" 3 PAS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 0,4 0,7936 0,32
COMPOSICAO 05 INSTALAGAO DE EXAUSTOR UNIDADE 37,78
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10

PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W -

COMPOSICAO 06 1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE 180,60
PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W -

COTAGAO co4 1300/1350 lumens UNIDADE 145,34 1,0000 145,34

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,3479 10,57

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,1134 24,68

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 07 INSTALACAO UNIDADE 165,71

COTAGAO C05 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SINAPI-I 4350 SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 0,8 2,0000 1,60
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO 08 INSTALACAO UNIDADE 192,85
COTAGAO co5 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56
COTAGAO co6 SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UNIDADE 28,73666667 1,0000 28,74

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIGAO 09 PLACA DE SAIDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 45,85
COTAGAO co7 PLACA DE SAIDA 20X40CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
COMPOSIGAO 10 PLACA DE SAIDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UNIDADE | 234,67 |

COMPOSICOES Pagina 1
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COTAGAO cos PLACA DE SAIDA 50X100CM UNIDADE 231,34 1,0000 231,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 11 INSTALACAO UNIDADE 10,04
COTAGAO co9 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72 1,0000 6,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 12 INSTALAGAO UNIDADE 14,18
COTAGAO c10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85 1,0000 10,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W,
COMPOSIGAO 13 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 200,76
COTAGAO c11 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46 1,0000 192,46
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0552 1,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1765 6,96
COMPOSIGAO 14 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAGAO V] 63,00
COTAGAO c12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75 1,0000 8,75
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,7850 19,10
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,8910 35,15
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI-I 7568 PHILLIPS UN 0,61 4,0000 2,44
ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA
APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS
SINAPI-I 11578 INCLUIDOS UN 13,94 0,0300 0,42
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA -
COMPOSIGAO 15 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 406,88
COTAGAO c13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24 1,0000 103,24
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2484 6,04
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,2484 9,80
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
SINAPI-I 12732 CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 287,8 1,0000 287,80
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 16 INSTALAGAO M 70,62
SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 58,69 1,0000 58,69
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1582 3,85
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1582 6,24
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI-I 7583 PHILLIPS UN 0,41 1,0000 0,41
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
SINAPI-I 11267 ESPESSURA = *2,5* MM UN 1,43 1,0000 1,43
CAIXA DE INSOPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA -
COMPOSIGAO 17 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 391,09
COTAGAO c14 CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77 1,0000 61,77
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,1582 4,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1582 3,51
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101618 CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 287,31 1,0000 287,31
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 70 MM2 -
SINAPI 104754 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 33,7 1,0000 33,70
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE
COMPOSIGAO 18 ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UNIDADE 25,15
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE
COTAGAO c15 ALTURA UNIDADE 14,33 1,0000 14,33
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SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1450 3,53
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 39,45 0,1850 7,30
QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9
COMPOSICAO 19 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE 451,97
CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE ACO, COM PLACA
COTACAO Cl6 LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33 1,0000 427,33
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,4521 11,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3458 13,64
COMPOSICAO 20 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO m? 45,45
COTACAO c17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura m3 45,45 1,0000 45,45
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En@)a COMPOSIGOES DE SERVIGO - AVIARIO 8

COMPOSICAO 01 ADMINITRAGAO CENTRAL MES 43.874,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
SINAPI 93567 COMPLEMENTARES MES 23019,67 1,0000 23.019,67
SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9734,96 1,0000 9.734,96
SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5447,86 1,0000 5.447,86
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 101390 COMPLEMENTARES MES 5671,71 1,0000 5.671,71
COMPOSICAO 02 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOPAINEL m? 200,70
COTACAO Co1B Painel Liso nucleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M2 159,7131631 1,1300 180,48
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2880 6,81
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,4240 13,42

RECOLOCAGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

COMPOSICAO 03 COM REAPROVEITAMENTO > 15,64
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14

SINAPI - | 43130 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2710 8,23
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2710 6,01
COMPOSICAO 04 REMOGAO E REFORMA DE EXAUSTOR UNIDADE 26,12
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2807 8,53
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7936 17,59
COTAGAO 028 AQUISICAO DE EXAUSTOR 50" 3 PAS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 04 0,7936 0,32
COMPOSICAO 05 INSTALAGAO DE EXAUSTOR UNIDADE 37,78
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10

PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W -

COMPOSICAO 06 1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE 180,60
PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W -

COTAGAO C04B 1300/1350 lumens UNIDADE 145,34 1,0000 145,34

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,3479 10,57

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,1134 24,68

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 07 INSTALACAO UNIDADE 165,71

COTAGAO C05B EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SINAPI-I 4350 SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 0,8 2,0000 1,60
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO 08 INSTALACAO UNIDADE 192,85
COTAGAO co5B EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56
COTAGAO Co6B SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UNIDADE 28,73666667 1,0000 28,74

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIGAO 09 PLACA DE SAIDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 45,85
COTAGAO co7B PLACA DE SAIDA 20X40CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
COMPOSIGAO 10 PLACA DE SAIDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UNIDADE | 234,67 |
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COTAGAO cosB PLACA DE SAIDA 50X100CM UNIDADE 231,34 1,0000 231,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 11 INSTALACAO UNIDADE 10,04
COTAGAO C09B PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72 1,0000 6,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 12 INSTALAGAO UNIDADE 14,18
COTAGAO c108 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85 1,0000 10,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W,
COMPOSIGAO 13 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 200,76
COTAGAO C11B LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46 1,0000 192,46
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0552 1,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1765 6,96
COMPOSIGAO 14 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAGAO V] 63,00
COTAGAO c12B BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75 1,0000 8,75
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,7850 19,10
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,8910 35,15
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI-I 7568 PHILLIPS UN 0,61 4,0000 2,44
ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA
APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS
SINAPI-I 11578 INCLUIDOS UN 13,94 0,0300 0,42
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA -
COMPOSIGAO 15 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 406,88
COTAGAO c13B HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24 1,0000 103,24
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2484 6,04
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,2484 9,80
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
SINAPI-I 12732 CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 287,8 1,0000 287,80
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 16 INSTALAGAO M 70,62
SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 58,69 1,0000 58,69
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1582 3,85
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1582 6,24
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI-I 7583 PHILLIPS UN 0,41 1,0000 0,41
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
SINAPI-I 11267 ESPESSURA = *2,5* MM UN 1,43 1,0000 1,43
CAIXA DE INSOPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA -
COMPOSIGAO 17 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 391,09
COTAGAO C14B CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77 1,0000 61,77
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,1582 4,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1582 3,51
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101618 CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 287,31 1,0000 287,31
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 70 MM2 -
SINAPI 104754 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 33,7 1,0000 33,70
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE
COMPOSIGAO 18 ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UNIDADE 25,15
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE
COTAGAO C15B ALTURA UNIDADE 14,33 1,0000 14,33
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SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1450 3,53
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 39,45 0,1850 7,30
QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9
COMPOSICAO 19 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE 451,97
CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE ACO, COM PLACA
COTACAO C16B LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33 1,0000 427,33
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,4521 11,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3458 13,64
COMPOSICAO 20 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO m? 83,23
COTACAO C17B Bota-fora - Valas de Infraestrutura m3 45,45 1,0000 45,45
COMPOSICAO 21 INSTALACAO DE VENTILADOR INDUSTRIAL UNIDADE 37,78
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10
PLACA DE MUDANCA DE ROTA 15X30CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 22 INSTALACAO UNIDADE 24,82
COTACAO C198B PLACA DE MUDANGCA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49 1,0000 21,49
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
COMPOSICAO 23 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES m? 9,68
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,77 0,2459 7,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0820 1,82
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
SINAPI 3767 VERMELHA UN 1,32 0,0401 0,05
REMOGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SEM
COMPOSICAO 24 REAPROVEITAMENTO m? 10,17
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,13 0,1945 5,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1945 4,31
COMPOSICAO 25 REMOGAO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO m? 8,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,3890 8,62
COMPOSICAO 26 REMOGAO DE CATRACA SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2334 5,17
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ALAMBRADO COM TELA DE
COMPOSICAO 27 ARAME GALVANIZADO m? 69,96
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
SINAPI - | 43130 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
COTACAO C32B TELA ALAMBRADO GALVANIZADA MALHA 5X5 FIO 14 (2,10MM) m? 23 1,0000 23,00
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L
SINAPI - | 568 X E), 6,99 KG/M M 77,28 0,0876 6,77
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 1,2875 38,79
COMPOSICAO 28 COLOCAGAO DE FECHAMENTO EM LONA PRETA m? 2,78
SINAPI - | 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,97 1,1280 2,22
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,38 0,0098 0,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0118 0,26
COMPOSICAO 29 COLOCAGAO DE FECHAMENTO EM LONA PRATA m? 14,73
COTACAO Cc208 LONA PLASTICA PRATA COM PROTECAO UV m? 12,57 1,1280 14,18
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 0,0118 0,26
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COMPOSICAO 30 FECHAMENTO EM MADEIRA PINUS m? 64,04
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2960 7,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,2866 9,07

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
SINAPI 91693 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 28,7 0,0085 0,25
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
SINAPI 91692 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 29,79 0,0022 0,06
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
SINAPI 6212 BRUTA M 12,67 3,6667 46,46
SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 17,85 0,0673 1,20
COMPOSICAO 31 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - BOX m? 91,74
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
SINAPI - | 43130 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
C328B TELA ALAMBRADO GALVANIZADA MALHA 5X5 FIO 14 (2,10MM) m? 23 1,0000 23,00
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 1,2875 38,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2875 28,54

CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAIDA DE FIO 11MM, INCLUINDO
COMPOSICAO 32 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNIDADE 42,88

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

SINAPI 91946 AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTAGAO C21B PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55

DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

COMPOSICAO 33 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 55,26
COTAGAO C228B DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15 1,0000 44,15
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1325 3,22
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1325 5,23
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4

SINAPI 1571 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 1,330 2,0000 2,66
COMPOSICAO 34 CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 5,28
COTAGAO C23B CABO DE REDE CATS5 4Px24 M 3,02 1,0500 3,17
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0331 0,81
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,0331 1,31
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COTAGOES - AVIARIO 1

iNDICES DE RETROAGAO

| INDICE |NOME DO INDICE |DESCR|cI\o | DATA BASE INDICE DT BASE| DT COTAGCAO | INDICE DT COT.| COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS _[CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 00.289.348/0001 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As (62) 4015-1122 https://www.lojakingspan.com/b:
E002 27.062.038/0001-45 Rei da lluminagdo. (17) 98807-8509 https://www.reidailuminacao.co
E003 00.017.788/0001-49 Zeus Store Ltda. (19)99198-3682 https://www.zeustore.com.br/pe|
E004 46.203.695/0001-00 ROVEDA ILUMINAGAO (17)99616-8317 https://www.rovedailuminacao.c
E005 26.179.493/0001-62 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS CTDA (49)99813-9812 THIAGO
E006 85.391.720/0001-88 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA (48)3522-0061 ADEMIR RENGEL
E007 11.670.605/0001-06 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA (46) 3034-1111 William
E008 82.962.127/0001-56 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA (11)93004-1270
E009 14.314.086/0001-31 R&A Extintores LTDA (11)3982-4952
E010 10.498.304/0001-84 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. (47)3086-4218
E011 80.655.053/0001-80 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (47)3368-5202 VICTOR VIEIRA
E012 33.073.932/0001-13 ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA (51)3582-2805
E013 80.224.785/0001-15 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA (43)3520-5000
E014 25.049.176/0003-20 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA (48) 9 9957-3894
E015 01.628.313/0001-51 PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME (55) 49 9989-1900 EVANDRO
EO16 05.476.154/0001-78 Perfilor S.A. Construgdes Industria e Comércio (11) 9 7454-7225 BRUNO ARIZA DIODATTI
E017 34.706.582/0001-48 SD Sinalizagdes ME (11) 9 3234-9797
E018 17.312.592/0001-80 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. (11) 99991-7483
E019 40.863.901/0001-21 Mega Thor Materiais Contra Incéndio (11) 4395-1324
E020 72.218.043/0002-30 PVA Equipamentos de Seguranca Ltda (54) 2124-5155
E021 04.167.283/0001-11 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (54) 3622-5004 EVERTON PILAR
E022 04.815.913/0001-17 BRAVO ESCAVAGOES (47) 9 9206 0011 RENATO DA SILVA
E023 36.752.638/0001-26 SPIELMANN AGRO SERVICE (49) 999726927 Ana
E024
E025
E026
E027
E028
E029
E030
E031
E032
E033
E034
E035
E036
E037
COTAGOES:
| FONTE CcODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
| COTACAO o1 Painel Liso nticleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros | m? 159,71
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As 243,38 21/04/2025
E016 Perfilor S.A. Construgdes Industria e Comércio 123,69 22/04/2025
E021 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA 112,07 23/04/2025
OBSERVAGOES:
| FONTE CcODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
| COTACAO C02 AQUISICAO DE EXAUSTOR 50" 3 PAS 1,0CV - 1,45X1,45M | UNIDADE 9.898,60
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
023 SPIELMANN AGRO SERVICE 9.898,60 25/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
| FONTE CcODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
| COTAGAO co3 PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m? 2.761,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E015 PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME 2.761,53 22/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
| FONTE CcODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
| COTAGAO co4 PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens | UNIDADE 145,34
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 Rei da lluminagdo. 107,90 21/04/2025
E003 Zeus Store Ltda. 177,90 21/04/2025
E004 ROVEDA ILUMINAGAO 150,23 21/04/2025
OBSERVAGOES:
| FONTE cODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
| COTAGAO €05 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC | UNIDADE 139,56
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 117,76 18/03/2025
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 110,91 12/03/2025
E007 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 190,00 16/11/2024
OBSERVAGOES:
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FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iINDICE RETROACAO
COTACAO (<3 SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UNIDADE 28,74
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI. 26,22 22/04/2025
E009 R&A Extintores LTDA 29,99 22/04/2025
E017 SD Sinalizages ME 30,00 22/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iINDICE RETROACAO
COTACAO co7 PLACA DE SAIDA 20X40CM UNIDADE 42,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E018 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. 23,00 22/04/2025
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 74,68 22/04/2025
E019 Mega Thor Materiais Contra Incéndio 29,90 22/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
COTAGAO cos PLACA DE SAIDA 50X100CM UNIDADE 231,34
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E020 PVA Equipamentos de Segurana Ltda 231,34 22/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iINDICE RETROACAO
COTACAO €09 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 3,26 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 5,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 11,89 11/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iINDICE RETROACAO
COTACAO c1o PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 3,26 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 14,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 15,29 11/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iINDICE RETROACAO
COTAGAO c11 LU DE 1A, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E009 R&A Extintores LTDA 239,99 16/02/2025
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. 168,10 17/03/2025
E007 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 169,28 18/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iINDICE RETROACAO
COTAGAO c12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 7,33 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9,29 06/11/2024
E012 ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA 9,63 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iINDICE RETROACAO
COTAGAO c13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 127,88 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 54,55 06/11/2024
E013 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 127,29 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iINDICE RETROACAO
COTACAO c14 CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 63,48 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 58,33 06/11/2024
E014 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA 63,50 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iINDICE RETROACAO
COTACAO c15 TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMIN{O 60CM DE ALTURA UNIDADE 14,33
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 12,37 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18,99 06/11/2024
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI. 11,62 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO |DEscn|ci\o UNIDADE MEDIA iINDICE RETROACAO |
COTACAO c16 [caixa PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE ACO, COM PLACA LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33 |
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EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 457,79 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 371,80 06/11/2024
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. 452,41 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iINDICE RETROACAO
COTACAO Cc17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura m? 45,45
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E022 BRAVO ESCAVAGOES 45,45 24/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
COTAGAO C18A CONJUNTO CERQUINHAS PARA BOX - POLIBOL UNIDADE 139.542,38
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
023 SPIELMANN AGRO SERVICE 139.542,38 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
COTAGAO C19A MAO DE OBRA INSTALAGCAO BEBEDOUROS UNIDADE 4.000,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
023 SPIELMANN AGRO SERVICE 4.000,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
COTACAO C20A MAO DE OBRA INSTALACAO MAQUINAS DE CORTINAS UNIDADE 900,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
023 SPIELMANN AGRO SERVICE 900,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
COTAGAO C21A CONJUNTO MAQUINAS DE CORTINAS UNIDADE 10.000,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
023 SPIELMANN AGRO SERVICE 10.000,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
COTAGAO C22A TUBULAGAO PARA FORNALHA UNIDADE 2.500,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
023 SPIELMANN AGRO SERVICE 2.500,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
COTAGAO C23A PAINEL ELETRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO UNIDADE 101.250,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
023 SPIELMANN AGRO SERVICE 101.250,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
COTAGAO C24A COMEDOURO TUBULAR DE FRANGO ADULTO 23KG - UNIDADE 52,60
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
023 SPIELMANN AGRO SERVICE 52,60 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
COTAGAO C25A SISTEMA BEBED. AUTOMATICO NIPLE EDEGE- FRANGO - FINAME 3201710 UNIDADE 17.988,80
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
023 SPIELMANN AGRO SERVICE 17.988,80 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
COTAGAO C26A EXAUSTOR 50" C/CONE MONOF. - 1,5CV BUTTERFLY - BH - MONTADO - FINAME 3467272 UNIDADE 5.480,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
023 SPIELMANN AGRO SERVICE 5.480,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
COTAGAO C27A SISTEMA DE CORTINAS UNIDADE 12.012,70
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
023 SPIELMANN AGRO SERVICE 12.012,70 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
COTAGAO C28A PESOS PARA CORTINAS UNIDADE 25,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
023 SPIELMANN AGRO SERVICE 25,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
COTAGAO c29 MAO DE OBRA INSTALAGAO CORTINAS UNIDADE 3.500,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
023 SPIELMANN AGRO SERVICE 3.500,00 27/04/2025
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OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iINDICE RETROACAO
COTAGAO C30A FORNALHA AC AVES LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR — AC AVES UNIDADE 45.000,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
023 SPIELMANN AGRO SERVICE 45.000,00 27/04/2025

OBSERVAGOES:
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Emigpa COTAGOES - AVIARIO 08
INDICES DE RETROAGAO:
| INDICE |NOME DO iINDICE |DESCR|cI\o | DATA BASE INDICE DT BASE| DT COTAGAO | INDICE DT COT.| COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS  [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 00.289.348/0001 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As (62) 4015-1122 https://www.lojakingspan.com/br]
E002 27.062.038/0001-45 Rei da Illuminagdo. (17) 98807-8509 https://www.reidailuminacao.col
E003 00.017.788/0001-49 Zeus Store Ltda. (19)99198-3682 https://www.zeustore.com.br, pel|
E004 46.203.695/0001-00 ROVEDA ILUMINAGAO (17)99616-8317 https://www.rovedailuminacao.c
E005 26.179.493/0001-62 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS CTDA (49)99813-9812 THIAGO
E006 85.391.720/0001-88 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA (48)3522-0061 ADEMIR RENGEL
E007 11.670.605/0001-06 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA (46) 3034-1111 William
E008 82.962.127/0001-56 J75 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA (11)93004-1270
E009 14.314.086/0001-31 R&A Extintores LTDA (11)3982-4952
E010 10.498.304/0001-84 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. (47)3086-4218
E011 80.655.053/0001-80 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (47)3368-5202 VICTOR VIEIRA
E012 33.073.932/0001-13 ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA (51)3582-2805
E013 80.224.785/0001-15 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA (43)3520-5000
E014 25.049.176/0003-20 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA (48) 9 9957-3894
E015 01.628.313/0001-51 PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME (55) 49 9989-1900 EVANDRO
E016 05.476.154/0001-78 Perfilor S.A. Construgdes Industria e Comércio (11) 9 7454-7225 BRUNO ARIZA DIODATTI
E017 34.706.582/0001-48 SD Sinalizagbes ME (11) 9 3234-9797
E018 17.312.592/0001-80 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. (11) 99991-7483
E019 40.863.901/0001-21 Mega Thor Materiais Contra Incéndio (11) 4395-1324
E020 72.218.043/0002-30 PVA Equipamentos de Seguranca Ltda (54) 2124-5155
E021 04.167.283/0001-11 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (54) 3622-5004 EVERTON PILAR
E022 04.815.913/0001-17 BRAVO ESCAVACOES (47) 9 9206 0011 RENATO DA SILVA
E023 83.684.670/0001-00 Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA (49) 3319-6700
E024 40.987.136/0001-51 Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA (41) 99118-7053
E025 47.715.256/0001-49 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA (54) 9330-0377
E026 54.695.386/0001-22 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA (54) 93300-8665
E027 91.231.977/0001-75 Distec - Industria e Comércio de Tecidos e Plasticos Eireli. (51) 99703-4441
E028 01.438.784/0001-05 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem (11) 4020-5376
E029 39.450.493/0001-05 Prime Lonas (41) 98720-9402
E030 06.913.480/0015-63 Dimensional Brasil Solugdes Ltda (19) 3446-7400
E031 07.014.421/0001-10 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI (11) 95926-2000
E032 11.945.569/0001-46 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR (31) 3479-14000
E033 66.429.895/0004-35 CLAMPER IndUstria e Comércio S.A (31) 98417-4595
E034 22.648.371/0001-17 Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) (11) 3336-0616
E035 02.080.427/0001-72 Conduscamp Condutores Campinas LTDA (19) 3738 - 3399
E036 08.626.431/0001-70 Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda (11) 3334-3720
E037 47.674.429/0003-90 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS (47) 3419-7000
E038 17.354.683/0001-88 T.T. dos Santos LTDA (43) 3024-5144
E039 16.605.464/0001-61 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda (67) 4062-7202
E040 34.623.312/0001-73 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (11)23590171
E041 36.752.638/0001-26 SPIELMANN AGRO SERVICE (49) 99972-6927
E042 83.522.003/0001-12 TELAS SANTIN (49) 988515800
COTAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
COTACAO C01B Painel Liso nticleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros m? 159,71
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E001 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As 243,38 21/04/2025
E016 Perfilor S.A. Construgdes Industria e Comércio 123,69 22/04/2025
E021 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA 112,07 23/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
COTAGAO Co2B AQUISICAO DE EXAUSTOR 50" 3 PAS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 9.898,60
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E023 Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA 9.898,60 25/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
COTACAO C03B PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 2.761,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E015 PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME 2.761,53 22/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
COTACAO C04B PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens UNIDADE 145,34
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E002 Rei da Iluminagdo. 107,90 21/04/2025
E003 Zeus Store Ltda. 177,90 21/04/2025
E004 ROVEDA ILUMINAGAO 150,23 21/04/2025
OBSERVAGOES:
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FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO CO5B. EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 117,76 18/03/2025
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 110,91 12/03/2025
E007 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 190,00 16/11/2024
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO CO6B. SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UNIDADE 28,74
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. 26,22 22/04/2025
E009 R&A Extintores LTDA 29,99 22/04/2025
E017 SD Sinalizagdes ME 30,00 22/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C07B PLACA DE SAIDA 20X40CM UNIDADE 42,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E018 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. 23,00 22/04/2025
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 74,68 22/04/2025
E019 Mega Thor Materiais Contra Incéndio 29,90 22/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C08B. PLACA DE SAIDA 50X100CM UNIDADE 231,34
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E020 PVA Equipamentos de Seguranca Ltda 231,34 22/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C09B PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 3,26 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 5,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 11,89 11/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C10B PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 3,26 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 14,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 15,29 11/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C11B LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E009 R&A Extintores LTDA 239,99 16/02/2025
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI. 168,10 17/03/2025
E007 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 169,28 18/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C12B BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 7,33 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9,29 06/11/2024
E012 ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA 9,63 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C13B HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 127,88 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 54,55 06/11/2024
E013 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 127,29 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C14B CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 63,48 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 58,33 06/11/2024
E014 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA 63,50 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C15B TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMIN{O 60CM DE ALTURA UNIDADE 14,33
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EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 12,37 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18,99 06/11/2024
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. 11,62 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C16B CAIXA PARA BEP 150MM EM CHAPA DE AGO, COM PLACA LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 457,79 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 371,80 06/11/2024
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI. 452,41 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C17B Bota-fora - Valas de Infraestrutura w3 45,45
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E022 BRAVO ESCAVAGOES 45,45 24/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C18B Aquisi¢do de ventilador industrial trifasico 1,00x1,00m 3 pas UNIDADE 1.374,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E024 Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA 1.399,90 26/04/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 1.532,91 26/04/2025
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 1.189,90 26/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C19B PLACA DE MUDANGA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 9,49 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 20,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 34,99 11/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C20B LONA PLASTICA PRATA COM PROTECAO UV m? 12,57
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E027 Distec - IndUstria e Comércio de Tecidos e Plasticos Eireli. 15,50 27/04/2025
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 12,00 27/04/2025
E029 Prime Lonas 10,20 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C21B PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,55
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 10,68 27/04/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 7,28 27/04/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 10,68 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C22B DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E032 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR 38,71 27/04/2025
E033 CLAMPER Industria e Comércio S.A 40,99 27/04/2025
E034 Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) 52,76 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C23B CABO DE REDE CAT5 4Px24 M 3,02
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E035 Conduscamp Condutores Campinas LTDA 3,56 27/04/2025
E036 Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda 2,84 27/04/2025
E037 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS 2,67 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGCAO C24B CABO CFTV PAR TRANCADO 4Px24 M 1,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E038 T.T. dos Santos LTDA 1,05 27/04/2025
E039 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda 1,59 27/04/2025
E040 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1,07 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C25B CONECTOR RI45 UNIDADE 0,39
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E038 T.T. dos Santos LTDA 0,43 27/04/2025
E039 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda 0,50 27/04/2025
E040 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,25 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C26B SISTEMA DE BEBEDOURO AUTOMATICO UNIDADE 11.212,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E041 SPIELMANN AGRO SERVICE 11.212,90 27/04/2025
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OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C27B MAO DE OBRA INSTALAGAO BEBEDOUROS UNIDADE 3.500,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E041 SPIELMANN AGRO SERVICE 3.500,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C28B MAO DE OBRA INSTALAGAO VENTILADORES UNIDADE 500,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E041 SPIELMANN AGRO SERVICE 500,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C29B Sistema FERRAGEM - FINAME UNIDADE 15.084,75
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E041 SPIELMANN AGRO SERVICE 15.084,75 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C30B CONJUNTO MAQUINAS DE CORTINAS /PESOS PARA CORTINAS UNIDADE 10.200,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E041 SPIELMANN AGRO SERVICE 10.200,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C31B PAINEL ELETRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO UNIDADE 72.450,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E041 SPIELMANN AGRO SERVICE 72.450,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO M2 MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C32B TELA ALAMBRADO 5X5 FIO 14(2,10MM) m? 23,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 TELAS SANTIN 23,00 27/04/2025
OBSERVAGOES:
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