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Reforma e modernização dos Aviário 1 e do Aviário 8 da Embrapa Suínos e Aves

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 121.047,14

 1.1  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 8 820,00 1.069,12 1.069,12 0,00 8.552,93 8.552,93

1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 500 62,98 82,11 82,11 41.056,66 41.056,66
 1.3  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 450 111,82 145,79 145,79 65.605,91 65.605,91
1.8  100305 SINAPI PROJETOS AS BUILT h 40 111,82 43,74 102,05 145,79 1.749,49 4.082,15 5.831,64

2 AVIÁRIO 1 1.338.560,90
2.1 INFRAESTRUTURA 294.388,85
2.1.1 100899 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

M 3 90,39 35,36 82,50 117,85 106,07 247,49 353,55

2.1.2 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021

UN 1 16,72 6,54 15,26 21,80 6,54 15,26 21,80

2.1.3 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 7,404 10,92 4,27 9,97 14,24 31,62 73,79 105,41
2.1.4 95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 

5,0 MM. AF_09/2021_PS
KG 1,81426976 16,66 6,52 15,20 21,72 11,82 27,59 39,41

2.1.5 SAPATAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.6 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 6,669 98,64 38,58 90,02 128,61 257,30 600,38 857,68

2.1.7 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 5,2004 22,35 8,74 20,40 29,14 45,46 106,08 151,54
2.1.8 20 PROPRIA BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M³ 1,90918 45,45 17,78 41,48 59,26 33,94 79,19 113,13
2.1.9 96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 8,39 138,51 54,18 126,41 180,59 454,54 1.060,60 1.515,14

2.1.10 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 49 14,76 5,77 13,47 19,24 282,89 660,07 942,96

2.1.11 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 26,3636364 13,11 5,13 11,96 17,09 135,19 315,44 450,63

2.1.12 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 4,63636364 17,46 6,83 15,94 22,76 31,66 73,88 105,54

2.1.13 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,189 247,13 96,66 225,55 322,21 18,27 42,63 60,90

2.1.14 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,35 816,28 319,28 744,99 1.064,27 431,03 1.005,73 1.436,76

2.1.15 BALDRAMES
2.1.16 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 5,73759 108,42 42,41 98,95 141,36 243,32 567,74 811,05

2.1.17 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 4,6521 22,35 8,74 20,40 29,14 40,67 94,89 135,56
2.1.18 20 PROPRIA BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M³ 1,411137 45,45 17,78 41,48 59,26 25,09 58,53 83,62
2.1.19 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 15,97 103,74 40,58 94,68 135,26 648,01 1.512,03 2.160,04

2.1.20 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 43,2727273 14,76 5,77 13,47 19,24 249,82 582,92 832,74

2.1.21 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 17,7272727 17,46 6,83 15,94 22,76 121,06 282,48 403,55

2.1.22 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 2,786091 247,13 96,66 225,55 322,21 269,31 628,39 897,70

2.1.23 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,91 816,28 319,28 744,99 1.064,27 290,54 677,94 968,48

2.1.24 PISO SOBRE SOLO
2.1.25 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 1,971 196,25 76,76 179,11 255,87 151,30 353,02 504,32

2.1.26 97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 
DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 29,1708 16,31 6,38 14,89 21,26 186,09 434,22 620,32
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2.1.27 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 1,971 676,72 264,69 617,62 882,31 521,71 1.217,32 1.739,03

2.1.28 97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 
DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 3000 16,31 6,38 14,89 21,26 19.138,48 44.656,45 63.794,93

2.1.29 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 244 676,72 264,69 617,62 882,31 64.584,91 150.698,13 215.283,04

2.2 SUPRAESTRUTURA 33.236,72
2.2.1 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 14,54 344,49 134,74 314,40 449,15 1.959,18 4.571,41 6.530,58
2.2.2 92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM. AF_09/2020
M2 24,77 125,92 49,25 114,92 164,17 1.219,98 2.846,62 4.066,60

2.2.3 92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 33,57 163,41 63,92 149,14 213,05 2.145,67 5.006,55 7.152,22

2.2.4 92446 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 14,54 508,43 198,87 464,02 662,89 2.891,53 6.746,90 9.638,44

2.2.5 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 160,6 11,31 4,42 10,32 14,75 710,46 1.657,74 2.368,20

2.2.6 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 66,1 14,66 5,73 13,38 19,11 379,02 884,39 1.263,42

2.2.7 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,6 705,15 275,81 643,56 919,37 441,30 1.029,70 1.471,00

2.2.8 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,81 706,63 276,39 644,91 921,30 223,88 522,38 746,26

2.3 RESTAURAÇÕES PILARES 8.205,88

2.3.1 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 78 10,66 4,17 9,73 13,90 325,23 758,86 1.084,08

2.3.2 100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 156 11,32 4,43 10,33 14,76 690,72 1.611,68 2.302,41

2.3.3 100752 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M² 78 47,39 18,54 43,25 61,79 1.445,82 3.373,57 4.819,39

2.4 ALVENARIA E VEDAÇÕES 124.677,58
2.4.1 103360 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 40,054 91,24 35,69 83,27 118,96 1.429,43 3.335,34 4.764,77

2.4.2 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 80,088 4,76 1,86 4,34 6,21 149,11 347,92 497,03

2.4.3 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 428,52 4,76 1,86 4,34 6,21 797,83 1.861,60 2.659,43

2.4.4 87775 SINAPI EMBOÇO M2 508,608 57,05 22,31 52,07 74,38 11.349,35 26.481,82 37.831,17

2.4.5 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 508,608 3,88 1,52 3,54 5,06 771,88 1.801,04 2.572,92

2.4.6 104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 508,608 10,40 4,07 9,49 13,56 2.068,94 4.827,54 6.896,48

2.4.7 02 PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL (BEIRAIS) M² 265,43 200,70 78,50 183,17 261,67 20.836,73 48.619,04 69.455,77

2.5 LUMINOTÉCNICO 12.950,56
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2.5.1 06 PROPRIA PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 55 180,60 70,64 164,83 235,46 3.885,17 9.065,40 12.950,56

2.6 PPCI 1.550,46
2.6.1 07 PROPRIA EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 2 165,71 64,82 151,24 216,05 129,63 302,47 432,11
2.6.2 08 PROPRIA EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 1 192,85 75,43 176,00 251,43 75,43 176,00 251,43

2.6.3 09 PROPRIA PLACA DE SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 1 45,85 17,93 41,85 59,78 17,93 41,85 59,78
2.6.4 10 PROPRIA PLACA DE SAÍDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 1,00 234,67 91,79 214,17 305,96 91,79 214,17 305,96
2.6.5 11 PROPRIA PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 3,00 10,04 3,93 9,17 13,09 11,78 27,50 39,28
2.6.6 12 PROPRIA PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 3,00 14,18 5,54 12,94 18,48 16,63 38,81 55,45
2.6.7 38774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 

HORAS
UN 4,00 12,06 4,72 11,01 15,72 18,87 44,03 62,90

2.6.8 13 PROPRIA LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,00 200,76 78,53 183,23 261,75 78,53 183,23 261,75

2.6.9 102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 1,00 62,75 24,54 57,27 81,81 24,54 57,27 81,81

2.7 SPDA 72.626,26
2.7.1 14 PROPRIA BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO M 425 63,00 24,64 57,50 82,14 10.472,61 24.436,08 34.908,69
2.7.2 15 PROPRIA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UNIDADE 20 406,88 159,15 371,35 530,49 3.182,96 7.426,92 10.609,88

2.7.3 16 PROPRIA CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            M 180 70,62 27,62 64,45 92,07 4.972,01 11.601,37 16.573,38
2.7.4 17 PROPRIA CAIXA DE INSOPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 6 391,09 152,97 356,94 509,91 917,83 2.141,61 3.059,45
2.7.5

18 PROPRIA
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO

UNIDADE 39 25,15
9,84 22,96 32,79 383,69 895,28 1.278,97

2.7.6 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36,0 27,75 10,85 25,33 36,18 390,75 911,75 1.302,50

2.7.7 19 PROPRIA QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1,0 451,97 176,79 412,50 589,28 176,79 412,50 589,28

2.7.8 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 30,0 87,69 34,30 80,03 114,33 1.028,97 2.400,93 3.429,91
2.7.9 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 30,0 22,35 8,74 20,40 29,14 262,26 611,94 874,20

2.8 ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS 11.659,25
2.8.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 10,29 10,11 3,95 9,23 13,18 40,69 94,95 135,64
2.8.2 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 6,72 1.315,25 514,45 1.200,38 1.714,82 3.457,08 8.066,53 11.523,61

2.9 COBERTURA 360.248,04
2.9.1 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 1256,68 3,82 1,49 3,49 4,98 1.877,67 4.381,24 6.258,91

2.9.2 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 890 10,66 4,17 9,73 13,90 3.710,90 8.658,77 12.369,67
2.9.3 100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 890 11,32 4,43 10,33 14,76 3.940,66 9.194,87 13.135,52

2.9.4 100752 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M² 890 47,39 18,54 43,25 61,79 16.497,15 38.493,35 54.990,50

2.9.5 104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG 155,51 10,86 4,25 9,91 14,16 660,57 1.541,34 2.201,91

2.9.6 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 978,82 212,58 83,15 194,01 277,16 81.387,46 189.904,06 271.291,52
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2.10 EQUIPAMENTOS AVIÁRIO 1 419.017,29
2.10.1 C18A MERCADO 

LOCAL
CONJUNTO CERQUINHAS PARA BOX - POLIBOL   120 UNIDADES unid 1 139.542,38 54.580,61 127.354,75 181.935,36 54.580,61 127.354,75 181.935,36

2.10.5 C22A MERCADO 
LOCAL

TUBULAÇÃO PARA FORNALHA unid 1 2.500,00 977,85 2.281,65 3.259,50 977,85 2.281,65 3.259,50

2.10.6 C23A MERCADO 
LOCAL

PAINEL ELÉTRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO unid 1 101.250,00 39.602,93 92.406,83 132.009,75 39.602,93 92.406,83 132.009,75

2.10.7 C24A MERCADO 
LOCAL

COMEDOURO TUBULAR DE FRANGO ADULTO 23KG - unid 120 52,60 20,57 48,01 68,58 2.468,88 5.760,71 8.229,59

2.10.9 C26A MERCADO 
LOCAL

EXAUSTOR 50" C/CONE MONOF. - 1,5CV BUTTERFLY - BH - MONTADO - FINAME 3467272 UNID 2 5.480,00 2.143,45 5.001,38 7.144,82 4.286,89 10.002,75 14.289,65

2.10.10 C27A MERCADO 
LOCAL

SISTEMA DE CORTINAS AMARELAS UNID 1 12.012,70 4.698,65 10.963,51 15.662,16 4.698,65 10.963,51 15.662,16

2.10.11 C28A MERCADO 
LOCAL

PESOS PARA CORTINAS unid 8 25,00 9,78 22,82 32,60 78,23 182,53 260,76

2.10.12 C29A MERCADO 
LOCAL

MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO CORTINAS unid 1 3.500,00 1.368,99 3.194,31 4.563,30 1.368,99 3.194,31 4.563,30

2.10.13 C30A MERCADO 
LOCAL

FORNALHA AC AVES LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR – AC AVES unid 1 45.000,00 17.601,30 41.069,70 58.671,00 17.601,30 41.069,70 58.671,00

2.10.14 04 PROPRIA REMOÇÃO E REFORMA DE EXAUSTOR UNIDADE 4 26,12 10,22 23,84 34,06 40,87 95,36 136,23

3  AVIÁRIO 8 1.141.364,55
3.1 SAPATAS 2.289,59
3.1.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 2,691 98,64 38,58 90,02 128,61 103,82 242,26 346,08

3.1.2 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 2,09273333 22,35 8,74 20,40 29,14 18,29 42,69 60,98
3.1.3 20 PROPRIA BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M³ 0,77774667 83,23 32,55 75,96 108,51 25,32 59,08 84,39
3.1.4 96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 3,28 138,51 54,18 126,41 180,59 177,70 414,63 592,33

3.1.5 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 20 14,76 5,77 13,47 19,24 115,46 269,42 384,88

3.1.6 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 9,90909091 13,11 5,13 11,96 17,09 50,81 118,56 169,37

3.1.7 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,81818182 17,46 6,83 15,94 22,76 12,42 28,97 41,39

3.1.8 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,077 247,13 96,66 225,55 322,21 7,44 17,37 24,81

3.1.9 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,55 816,28 319,28 744,99 1.064,27 175,60 409,74 585,35

3.2 BALDRAMES 1.299,86
3.2.1 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,25911 108,42 42,41 98,95 141,36 53,40 124,59 177,99

3.2.2 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 1,0209 22,35 8,74 20,40 29,14 8,92 20,82 29,75
3.2.3 20 PROPRIA BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M³ 0,309673 83,23 32,55 75,96 108,51 10,08 23,52 33,60
3.2.4 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 3,59 103,74 40,58 94,68 135,26 145,67 339,90 485,57

3.2.5 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 12 14,76 5,77 13,47 19,24 69,28 161,65 230,93

3.2.6 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5 17,46 6,83 15,94 22,76 34,15 79,68 113,82

3.2.7 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 0,047642 247,13 96,66 225,55 322,21 4,61 10,75 15,35

3.2.8 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,2 816,28 319,28 744,99 1.064,27 63,86 149,00 212,85
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3.3 PISO SOBRE SOLO 211.042,06
3.3.1 96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 0,3164 196,25 76,76 179,11 255,87 24,29 56,67 80,96

3.3.2 97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 
DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 1000 16,31 6,38 14,89 21,26 6.379,49 14.885,48 21.264,98

3.3.3 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 215 676,72 264,69 617,62 882,31 56.908,84 132.787,28 189.696,12

3.4 SUPRAESTRUTURA 10.605,58
3.4.1 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 3,59 344,49 134,74 314,40 449,15 483,73 1.128,70 1.612,43
3.4.2 92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM. AF_09/2020
M2 10,56 125,92 49,25 114,92 164,17 520,10 1.213,58 1.733,68

3.4.3 92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 14,08 163,41 63,92 149,14 213,05 899,94 2.099,86 2.999,80

3.4.4 92446 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 3,59 508,43 198,87 464,02 662,89 713,93 1.665,85 2.379,78

3.4.5 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,5454545 11,31 4,42 10,32 14,75 245,72 573,35 819,07

3.4.6 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 23,2727273 14,66 5,73 13,38 19,11 133,45 311,38 444,83

3.4.7 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,67 705,15 275,81 643,56 919,37 184,79 431,19 615,98

3.5 RESTAURAÇÕES 46.384,28
3.5.1 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 440,9 10,66 4,17 9,73 13,90 1.838,36 4.289,50 6.127,85
3.5.2 100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 881,8 11,32 4,43 10,33 14,76 3.904,35 9.110,15 13.014,50

3.5.3 100752 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 440,9 47,39 18,54 43,25 61,79 8.172,58 19.069,35 27.241,92

3.6 FECHAMENTOS 38.110,52
3.6.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 9 59,42 23,24 54,23 77,47 209,17 488,07 697,25

3.6.2 103360 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 22,14 91,24 35,69 83,27 118,96 790,12 1.843,62 2.633,75

3.6.3 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 44,28 4,76 1,86 4,34 6,21 82,44 192,36 274,81

3.6.4 87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 44,28 57,05 22,31 52,07 74,38 988,09 2.305,54 3.293,63

3.6.5 24 PROPRIA REMOÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SEM REAPROVEITAMENTO M² 210 10,17 3,98 9,28 13,26 835,55 1.949,62 2.785,17
3.6.6 25 PROPRIA REMOÇÃO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO M² 822,12 8,62 3,37 7,87 11,24 2.773,21 6.470,82 9.244,03
3.6.7 26 PROPRIA REMOÇÃO DE CATRACA SEM REAPROVEITAMENTO UN 4 5,17 2,02 4,72 6,75 8,10 18,89 26,99
3.6.8 27 PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO M² 210 69,96 27,36 63,85 91,21 5.746,47 13.408,44 19.154,91

3.7 REFORMA DOS BOXES 179.181,92
3.7.1 97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 120,19 2,92 1,14 2,66 3,81 137,27 320,30 457,57

3.7.2 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 542,64 10,66 4,17 9,73 13,90 2.262,57 5.279,32 7.541,89
3.7.3 100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
M2 542,64 11,32 4,43 10,33 14,76 2.402,65 5.606,18 8.008,83

3.7.4 100752 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 542,64 47,39 18,54 43,25 61,79 10.058,44 23.469,70 33.528,14

3.7.5 31 PROPRIA ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - BOXES - MALHA 5CM FIO 14 M² 1000 91,74 35,88 83,73 119,61 35.883,18 83.727,43 119.610,61
3.7.6 30 PROPRIA FECHAMENTO EM MADEIRA PINUS TRATADO M² 120,19 64,04 25,05 58,44 83,49 3.010,46 7.024,41 10.034,87

3.8 ACABAMENTOS E PINTURAS 8.566,87
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3.8.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 44,28 3,88 1,52 3,54 5,06 67,20 156,80 224,00
3.8.2 104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 339,97 10,40 4,07 9,49 13,56 1.382,95 3.226,88 4.609,83

3.8.3 23 SINAPI LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES M² 295,69 9,68 3,79 8,84 12,62 1.119,91 2.613,13 3.733,04

3.9 BANHEIRO 7.395,10
3.9.1 94651 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 1 300,40 117,50 274,16 391,66 117,50 274,16 391,66

3.9.2 PROPRIA ASSENTO ALMOFADADO unid 1 150,00 58,67 136,90 195,57 58,67 136,90 195,57
3.9.3 PROPRIA LIXEIRA PEDAL INOX 12L unid 1 100,00 39,11 91,27 130,38 39,11 91,27 130,38
3.9.4 PROPRIA SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO 3 POSIÇÕES INOX unid 1 130,00 50,85 118,65 169,49 50,85 118,65 169,49
3.9.5 102144 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA-

FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 
1,0 M2. AF_01/2021

m² 0,36 516,75 202,12 471,62 673,74 72,76 169,78 242,55

3.9.6 PROPRIA LIXEIRA PLÁSTICA 100L unid 1 111,65 43,67 101,90 145,57 43,67 101,90 145,57
3.9.7 86933 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA 
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

unid 1 445,30 174,17 406,41 580,58 174,17 406,41 580,58

3.9.8 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

unid 4 141,43 55,32 129,08 184,40 221,28 516,31 737,59

3.9.9 13417 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO 
POPULAR, 1/2" OU 3/4"

unid 1 103,50 40,48 94,46 134,94 40,48 94,46 134,94

3.9.10 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 
A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

unid 1 66,51 26,01 60,70 86,72 26,01 60,70 86,72

3.9.11 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 unid 1 44,87 17,55 40,95 58,50 17,55 40,95 58,50
3.9.12 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 unid 1 13,48 5,27 12,30 17,58 5,27 12,30 17,58
3.9.13 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/20 
m² 30 115,15 45,04 105,09 150,13 1.351,19 3.152,78 4.503,98

3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24.262,48
3.10.1 06 PROPRIA PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE 48 180,60 70,64 164,83 235,46 3.390,69 7.911,62 11.302,31

3.10.2 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 32 20,75 8,12 18,94 27,05 259,72 606,01 865,72

3.10.3 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 13,64 5,34 12,45 17,78 10,67 24,90 35,57

3.10.4 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 21,74 8,50 19,84 28,34 127,55 297,62 425,17

3.10.5 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 35,63 13,94 32,52 46,45 27,87 65,04 92,91

3.10.6 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 41,07 16,06 37,48 53,55 16,06 37,48 53,55

3.10.7 32 PROPRIA CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAÍDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIDADE 10 42,88 16,77 39,14 55,91 167,74 391,39 559,13

3.10.8 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 57,54 22,51 52,51 75,02 45,01 105,03 150,04

3.10.9 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,78 24,19 9,46 22,08 31,54 26,30 61,37 87,68

3.10.10 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 80,184 12,41 4,85 11,33 16,18 389,22 908,17 1.297,39

3.10.11 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 53,456 19,42 7,60 17,72 25,32 406,05 947,45 1.353,50

3.10.12 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 269,7 4,96 1,94 4,53 6,47 523,23 1.220,88 1.744,11

3.10.13 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 497,3 8,14 3,18 7,43 10,61 1.583,34 3.694,47 5.277,81
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3.10.14 101872 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 178,19 69,70 162,62 232,32 69,70 162,62 232,32

3.10.15 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 80,22 31,38 73,21 104,59 31,38 73,21 104,59

3.10.16 93676 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 238,87 93,43 218,01 311,44 93,43 218,01 311,44

3.10.17 33 PROPRIA DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 4 55,26 21,62 50,44 72,05 86,46 201,75 288,21

3.10.18 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 11,51 4,50 10,50 15,01 13,51 31,51 45,02

3.10.19 93656 PROPRIA DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 13,81 5,40 12,60 18,01 10,80 25,21 36,01

3.11 LÓGICA 5.583,08
3.11.1 100561 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1 205,23 80,27 187,31 267,58 80,27 187,31 267,58

3.11.2 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 81 19,42 7,60 17,72 25,32 615,27 1.435,63 2.050,90

3.11.3 97602 SINAPI CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO DOME - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5 249,67 97,66 227,86 325,52 488,28 1.139,32 1.627,60

3.11.4 34 PROPRIA CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 81 5,28 2,07 4,82 6,89 167,41 390,61 558,02
3.11.5 98293 SINAPI CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 1 9,93 3,88 9,06 12,95 3,88 9,06 12,95

3.11.6 98301 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 724,47 283,37 661,19 944,56 283,37 661,19 944,56
3.11.7 C25B COTAÇÃO CONECTOR RJ45 UNIDADE 10 0,39 0,15 0,36 0,51 1,54 3,59 5,13
3.11.8 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 53,32 20,86 48,66 69,52 20,86 48,66 69,52
3.11.9 98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1 35,91 14,05 32,77 46,82 14,05 32,77 46,82

3.12 EQUIPAMENTOS AVIÁRIO 8 163.663,16
3.12.1 21 PROPRIA INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INDUSTRIAL UNIDADE 8 37,78 14,78 34,48 49,25 118,21 275,82 394,03
3.12.2 C18B COTAÇÃO Aquisição de ventilador industrial trifásico 1,00x1,00m 3 pás UNIDADE 8 1.374,24 537,52 1.254,21 1.791,73 4.300,15 10.033,69 14.333,84
3.12.3 C26B COTAÇÃO SISTEMA BEBED. AUTOMATICO NIPLE EDEGE- FRANGO - FINAME 3201710 UNIDADE 1 11.212,90 4.385,81 10.233,57 14.619,38 4.385,81 10.233,57 14.619,38
3.12.4 C27B COTAÇÃO MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO BEBEDOUROS UNIDADE 1 3.500,00 1.368,99 3.194,31 4.563,30 1.368,99 3.194,31 4.563,30
3.12.5 C28B COTAÇÃO MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO VENTILADORES UNIDADE 8 500,00 195,57 456,33 651,90 1.564,56 3.650,64 5.215,20
3.12.6 C29B COTAÇÃO Sistema CORTINAS UNIDADE 1 15.084,75 5.900,25 13.767,25 19.667,50 5.900,25 13.767,25 19.667,50
3.12.8 C31B COTAÇÃO PAINEL ELÉTRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO UNIDADE 1 72.450,00 28.338,09 66.122,22 94.460,31 28.338,09 66.122,22 94.460,31
3.12.9 28 PROPRIA COLOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM LONA PRETA M² 700 2,78 1,09 2,54 3,63 761,61 1.777,09 2.538,70
3.12.11 25 PROPRIA REMOÇÃO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO M² 700 8,62 3,37 7,87 11,24 2.361,27 5.509,63 7.870,90

3.13 PPCI 4.426,77
3.13.1 07 PROPRIA EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 3 165,71 64,82 151,24 216,05 194,45 453,71 648,16
3.13.2 22 PROPRIA PLACA DE MUDANÇA DE ROTA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 4 24,82 9,71 22,65 32,36 38,83 90,60 129,44
3.13.3 09 PROPRIA PLACA DE SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 1 45,85 17,93 41,85 59,78 17,93 41,85 59,78
3.13.4 10 PROPRIA PLACA DE SAÍDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 8 234,67 91,79 214,17 305,96 734,30 1.713,36 2.447,66
3.13.5 11 PROPRIA PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 3 10,04 3,93 9,17 13,09 11,78 27,50 39,28
3.13.6 12 PROPRIA PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 3 14,18 5,54 12,94 18,48 16,63 38,81 55,45
3.13.7 13 PROPRIA LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE 4 200,76 78,53 183,23 261,75 314,10 732,91 1.047,01

3.14 SPDA 81.144,16
3.14.1 14 PROPRIA BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO M 425 63,00 24,64 57,50 82,14 10.472,61 24.436,08 34.908,69
3.14.2 15 PROPRIA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UNIDADE 20 406,88 159,15 371,35 530,49 3.182,96 7.426,92 10.609,88

3.14.3 16 PROPRIA CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            M 230 70,62 27,62 64,45 92,07 6.353,13 14.823,97 21.177,10
3.14.4 17 PROPRIA CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 6 391,09 152,97 356,94 509,91 917,83 2.141,61 3.059,45



Obra
Reforma e modernização dos Aviário 1 e do Aviário 8 da Embrapa Suínos e Aves

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2025 - Santa Catarina                                                                  30,38% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

3.14.5 18 PROPRIA TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO

UNIDADE 51 25,15 9,84 22,96 32,79 501,75 1.170,75 1.672,50

3.14.6 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 54 27,75 10,85 25,33 36,18 586,12 1.367,62 1.953,74

3.14.7 19 PROPRIA QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNIDADE 1 451,97 176,79 412,50 589,28 176,79 412,50 589,28

3.14.8 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 50 87,69 34,30 80,03 114,33 1.714,95 4.001,56 5.716,51
3.14.9 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 50 22,35 8,74 20,40 29,14 437,10 1.019,90 1.457,00

3.15 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 39.163,46
3.15.1 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 20,58 10,11 3,95 9,23 13,18 81,38 189,89 271,27
3.15.2 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 22,68 1.315,25 514,45 1.200,38 1.714,82 11.667,66 27.224,53 38.892,18

3.16 COBERTURA 318.245,68
3.16.1 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 1074,06 3,82 1,49 3,49 4,98 1.604,81 3.744,56 5.349,37

3.16.2 104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

KG 1074,06 10,86 4,25 9,91 14,16 4.562,37 10.645,53 15.207,90

3.16.3 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1074,06 212,58 83,15 194,01 277,16 89.306,52 208.381,89 297.688,41

MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL GERAL
TOTAL SEM BDI 669.486,10R$      1.373.376,44R$       2.042.862,54R$       
TOTAL DO BDI 182.903,60R$      375.206,44R$          558.110,05R$          

 TOTAL 
GERAL 

 R$  852.389,70  R$  1.748.582,89  R$  2.600.972,59 
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COMPOSIÇÃO 01 ADMINITRAÇÃO CENTRAL MÊS 43.874,20

SINAPI 93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 23019,67 1,0000 23.019,67

SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9734,96 1,0000 9.734,96

SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5447,86 1,0000 5.447,86

SINAPI 101390
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 5671,71 1,0000 5.671,71

COMPOSIÇÃO 02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL M² 200,70

COTAÇÃO C01 Painel Liso núcleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M² 159,7131631 1,1300 180,48

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2880 6,81

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,4240 13,42

COMPOSIÇÃO 03
RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
COM REAPROVEITAMENTO M² 15,64

SINAPI - I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2710 8,23

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2710 6,01

COMPOSIÇÃO 04 REMOÇÃO E REFORMA DE EXAUSTOR UNIDADE 26,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2807 8,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7936 17,59

COTAÇÃO C02 AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR 50" 3 PÁS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 0,4 0,7936 0,32

COMPOSIÇÃO 05 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR UNIDADE 37,78

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10

COMPOSIÇÃO 06
PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 
1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 180,60

COTAÇÃO C04
PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 
1300/1350 lumens UNIDADE 145,34 1,0000 145,34

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,3479 10,57

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,1134 24,68

COMPOSIÇÃO 07
EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 165,71

COTAÇÃO C05 EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

SINAPI-I 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 0,8 2,0000 1,60

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIÇÃO 08
EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 192,85

COTAÇÃO C05 EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

COTAÇÃO C06 SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO UNIDADE 28,73666667 1,0000 28,74

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIÇÃO 09 PLACA DE SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 45,85

COTAÇÃO C07 PLACA DE SAÍDA 20X40CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 10 PLACA DE SAÍDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 234,67

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇO AVIÁRIO 1

COMPOSIÇÕES Página 1
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COTAÇÃO C08 PLACA DE SAÍDA 50X100CM UNIDADE 231,34 1,0000 231,34

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 11
PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 10,04

COTAÇÃO C09 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72 1,0000 6,72

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 12
PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 14,18

COTAÇÃO C10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85 1,0000 10,85

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 13
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 200,76

COTAÇÃO C11 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46 1,0000 192,46

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0552 1,34

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1765 6,96

COMPOSIÇÃO 14 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO M 63,00

COTAÇÃO C12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75 1,0000 8,75

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,7850 19,10

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,8910 35,15

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS UN 0,61 4,0000 2,44

SINAPI-I 11578

ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA 
APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS 
INCLUIDOS UN 13,94 0,0300 0,42

COMPOSIÇÃO 15
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 406,88

COTAÇÃO C13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24 1,0000 103,24

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2484 6,04

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,2484 9,80

SINAPI-I 12732
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 287,8 1,0000 287,80

COMPOSIÇÃO 16
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            M 70,62

SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 58,69 1,0000 58,69

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1582 3,85

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1582 6,24

SINAPI-I 7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS UN 0,41 1,0000 0,41

SINAPI-I 11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM UN 1,43 1,0000 1,43

COMPOSIÇÃO 17
CAIXA DE INSOPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 391,09

COTAÇÃO C14 CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77 1,0000 61,77

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,1582 4,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1582 3,51

SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 287,31 1,0000 287,31

SINAPI 104754
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 33,7 1,0000 33,70

COMPOSIÇÃO 18
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE 
ALTURA - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO UNIDADE 25,15

COTAÇÃO C15
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE 
ALTURA UNIDADE 14,33 1,0000 14,33

COMPOSIÇÕES Página 2
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SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1450 3,53

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1850 7,30

COMPOSIÇÃO 19
QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 451,97

COTAÇÃO C16
CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE AÇO, COM PLACA 
LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33 1,0000 427,33

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,4521 11,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3458 13,64

COMPOSIÇÃO 20 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M³ 45,45

COTAÇÃO C17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura M³ 45,45 1,0000 45,45

COMPOSIÇÕES Página 3
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COMPOSIÇÃO 01 ADMINITRAÇÃO CENTRAL MÊS 43.874,20

SINAPI 93567
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 23019,67 1,0000 23.019,67

SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9734,96 1,0000 9.734,96

SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5447,86 1,0000 5.447,86

SINAPI 101390
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES MES 5671,71 1,0000 5.671,71

COMPOSIÇÃO 02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOPAINEL M² 200,70

COTAÇÃO C01B Painel Liso núcleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M² 159,7131631 1,1300 180,48

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2880 6,81

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,4240 13,42

COMPOSIÇÃO 03
RECOLOCAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
COM REAPROVEITAMENTO M² 15,64

SINAPI - I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2710 8,23

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2710 6,01

COMPOSIÇÃO 04 REMOÇÃO E REFORMA DE EXAUSTOR UNIDADE 26,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2807 8,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7936 17,59

COTAÇÃO C02B AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR 50" 3 PÁS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 0,4 0,7936 0,32

COMPOSIÇÃO 05 INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR UNIDADE 37,78

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10

COMPOSIÇÃO 06
PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 
1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 180,60

COTAÇÃO C04B
PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 
1300/1350 lumens UNIDADE 145,34 1,0000 145,34

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,3479 10,57

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,1134 24,68

COMPOSIÇÃO 07
EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 165,71

COTAÇÃO C05B EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

SINAPI-I 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 0,8 2,0000 1,60

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIÇÃO 08
EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 192,85

COTAÇÃO C05B EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

COTAÇÃO C06B SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO UNIDADE 28,73666667 1,0000 28,74

SINAPI 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64

SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIÇÃO 09 PLACA DE SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 45,85

COTAÇÃO C07B PLACA DE SAÍDA 20X40CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 10 PLACA DE SAÍDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 234,67
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COTAÇÃO C08B PLACA DE SAÍDA 50X100CM UNIDADE 231,34 1,0000 231,34

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 11
PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 10,04

COTAÇÃO C09B PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72 1,0000 6,72

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 12
PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 14,18

COTAÇÃO C10B PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85 1,0000 10,85

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 13
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 200,76

COTAÇÃO C11B LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46 1,0000 192,46

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0552 1,34

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1765 6,96

COMPOSIÇÃO 14 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO M 63,00

COTAÇÃO C12B BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75 1,0000 8,75

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,7850 19,10

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,8910 35,15

SINAPI-I 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS UN 0,61 4,0000 2,44

SINAPI-I 11578

ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA 
APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS 
INCLUIDOS UN 13,94 0,0300 0,42

COMPOSIÇÃO 15
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 406,88

COTAÇÃO C13B HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24 1,0000 103,24

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2484 6,04

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,2484 9,80

SINAPI-I 12732
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 287,8 1,0000 287,80

COMPOSIÇÃO 16
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            M 70,62

SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 58,69 1,0000 58,69

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1582 3,85

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1582 6,24

SINAPI-I 7583

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS UN 0,41 1,0000 0,41

SINAPI-I 11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM UN 1,43 1,0000 1,43

COMPOSIÇÃO 17
CAIXA DE INSOPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 391,09

COTAÇÃO C14B CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77 1,0000 61,77

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,1582 4,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1582 3,51

SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 287,31 1,0000 287,31

SINAPI 104754
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 33,7 1,0000 33,70

COMPOSIÇÃO 18
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE 
ALTURA - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO UNIDADE 25,15

COTAÇÃO C15B
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE 
ALTURA UNIDADE 14,33 1,0000 14,33
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SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1450 3,53

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1850 7,30

COMPOSIÇÃO 19
QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 451,97

COTAÇÃO C16B
CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE AÇO, COM PLACA 
LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33 1,0000 427,33

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,4521 11,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3458 13,64

COMPOSIÇÃO 20 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M³ 83,23

COTAÇÃO C17B Bota-fora - Valas de Infraestrutura M³ 45,45 1,0000 45,45

COMPOSIÇÃO 21 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR INDUSTRIAL UNIDADE 37,78

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10

COMPOSIÇÃO 22
PLACA DE MUDANÇA DE ROTA 15X30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UNIDADE 24,82

COTAÇÃO C19B PLACA DE MUDANÇA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49 1,0000 21,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33

COMPOSIÇÃO 23 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES M² 9,68

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,77 0,2459 7,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0820 1,82

SINAPI 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA UN 1,32 0,0401 0,05

COMPOSIÇÃO 24
REMOÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SEM 
REAPROVEITAMENTO M² 10,17

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 0,1945 5,86

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1945 4,31

COMPOSIÇÃO 25 REMOÇÃO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO M² 8,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,3890 8,62

COMPOSIÇÃO 26 REMOÇÃO DE CATRACA SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2334 5,17

COMPOSIÇÃO 27
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO M² 69,96

SINAPI - I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40

COTAÇÃO C32B TELA ALAMBRADO GALVANIZADA MALHA 5X5 FIO 14 (2,10MM) M² 23 1,0000 23,00

SINAPI - I 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L 
X E), 6,99 KG/M M 77,28 0,0876 6,77

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 1,2875 38,79

COMPOSIÇÃO 28 COLOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM LONA PRETA M² 2,78

SINAPI - I 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,97 1,1280 2,22

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0118 0,26

COMPOSIÇÃO 29 COLOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM LONA PRATA M² 14,73

COTAÇÃO C20B LONA PLASTICA PRATA COM PROTEÇÃO UV M² 12,57 1,1280 14,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0118 0,26
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COMPOSIÇÃO 30 FECHAMENTO EM MADEIRA PINUS M² 64,04

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2960 7,00

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,2866 9,07

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 28,7 0,0085 0,25

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 29,79 0,0022 0,06

SINAPI 6212
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA M 12,67 3,6667 46,46

SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 17,85 0,0673 1,20

COMPOSIÇÃO 31 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - BOX M² 91,74

SINAPI - I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40

C32B TELA ALAMBRADO GALVANIZADA MALHA 5X5 FIO 14 (2,10MM) M² 23 1,0000 23,00

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 1,2875 38,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2875 28,54

COMPOSIÇÃO 32
CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAÍDA DE FIO 11MM, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIDADE 42,88

SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51

COTAÇÃO C21B PLACA DE SAÍDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55

COMPOSIÇÃO 33
DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 55,26

COTAÇÃO C22B DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15 1,0000 44,15

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1325 3,22

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1325 5,23

SINAPI 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 1,330 2,0000 2,66

COMPOSIÇÃO 34 CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5,28

COTAÇÃO C23B CABO DE REDE CAT5 4Px24 M 3,02 1,0500 3,17

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0331 0,81

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,0331 1,31
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 00.289.348/0001

E002 27.062.038/0001-45

E003  00.017.788/0001-49

E004 46.203.695/0001-00

E005 26.179.493/0001-62

E006 85.391.720/0001-88

E007 11.670.605/0001-06

E008 82.962.127/0001-56

E009 14.314.086/0001-31

E010 10.498.304/0001-84

E011 80.655.053/0001-80

E012 33.073.932/0001-13

E013 80.224.785/0001-15

E014 25.049.176/0003-20

E015 01.628.313/0001-51

E016 05.476.154/0001-78

E017 34.706.582/0001-48

E018 17.312.592/0001-80

E019  40.863.901/0001-21

E020 72.218.043/0002-30

E021 04.167.283/0001-11

E022 04.815.913/0001-17

E023 36.752.638/0001-26

E024

E025

E026

E027

E028

E029

E030

E031

E032

E033

E034

E035

E036

E037

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C01 Painel Liso núcleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M²

EMPRESA

E001

E016

E021

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C02 AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR 50" 3 PÁS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C03 PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M²

EMPRESA

E015

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C04 PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens UNIDADE

EMPRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C05 EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E007

OBSERVAÇÕES:

MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA   190,00 16/11/2024

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   117,76 18/03/2025

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   110,91 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 139,56

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Zeus Store Ltda.   177,90 21/04/2025

ROVEDA ILUMINAÇÃO   150,23 21/04/2025

 145,34

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  107,90 21/04/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

Rei da Iluminação.

PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME   2.761,53 22/04/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2.761,53

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

#N/D

#N/D

 9.898,60

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   9.898,60 25/04/2025

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA   112,07 23/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As   243,38 21/04/2025

Perfilor S.A. Construções Indústria e Comércio   123,69 22/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 159,71

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BRAVO ESCAVAÇÕES (47) 9 9206 0011 RENATO DA SILVA

SPIELMANN AGRO SERVICE (49) 999726927 Ana

PVA Equipamentos de Segurança Ltda (54) 2124-5155

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (54) 3622-5004 EVERTON PILAR

Sinalplast Placas de Sinalização. (11) 99991-7483

Mega Thor Materiais Contra Incêndio (11) 4395-1324

Perfilor S.A. Construções Indústria e Comércio (11) 9 7454-7225 BRUNO ARIZA DIODATTI

SD Sinalizações ME (11) 9 3234-9797

R&A Extintores LTDA (11)3982-4952

MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA ( 48) 9 9957-3894

PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME (55) 49 9989-1900 EVANDRO

ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA (51)3582-2805

ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA (43)3520-5000

(11)93004-1270

NOME FONE CONTATO

Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As (62) 4015-1122 https://www.lojakingspan.com/br/painel-frigo-sala-limpa-pir-50mm----ral-9003----fabricas--sc-e-mg/p

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA (48)3522-0061 ADEMIR RENGEL

ROVEDA ILUMINAÇÃO (17)99616-8317 https://www.rovedailuminacao.com.br/pendentes/pendente-meia-lua-50?srsltid=AfmBOopsJ58udV4oqRQPX-ZZv8UYdQCD_rDj3w6DaDiElavS8fhs4_pv

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA (49)99813-9812 THIAGO

COTAÇÕES - AVIÁRIO 1

Rei da Iluminação. (17) 98807-8509 https://www.reidailuminacao.com.br/pendentes/pendente-meia-lua/pendente-meia-lua-50cm-luminaria-aluminio-branco-brilhante-rei-da-iluminacao

Zeus Store Ltda. (19)99198-3682 https://www.zeustore.com.br/pendentes/pendente-luminaria-meia-lua-m-42cm-x-18cm-cabo-3m?srsltid=AfmBOoo-5nJxFoZSC_MgPg5ZceYsDH90CsEkHco8nnQgRJr_AE0Wx8vr&variant_id=1561

MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA (46) 3034-1111  William

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI. (47)3086-4218

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (47)3368-5202 VICTOR VIEIRA

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C06 SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO UNIDADE

EMPRESA

E010

E009

E017

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C07 PLACA DE SAÍDA 20X40CM UNIDADE

EMPRESA

E018

E008

E019

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C08 PLACA DE SAÍDA 50X100CM UNIDADE

EMPRESA

E020

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C09 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C11 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W UNIDADE

EMPRESA

E009

E010

E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E012

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E013

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C14 CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E014

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C15 TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE ALTURA UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E010

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C16 CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE AÇO, COM PLACA LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 427,33

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   18,99 06/11/2024

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.   11,62 12/03/2025

 14,33

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   12,37 11/10/2024

MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA   63,50 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   63,48 11/10/2024

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   58,33 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 61,77

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   54,55 06/11/2024

ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA   127,29 12/03/2025

 103,24

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   127,88 11/10/2024

ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA   9,63 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   7,33 11/10/2024

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   9,29 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 8,75

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 192,46

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

R&A Extintores LTDA   239,99 16/02/2025

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   14,00 06/11/2024

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   15,29 11/03/2025

 10,85

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   3,26 27/09/2024

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   11,89 11/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   3,26 27/09/2024

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   5,00 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 6,72

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

#N/D

#N/D

 231,34

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

PVA Equipamentos de Segurança Ltda   231,34 22/04/2025

Mega Thor Materiais Contra Incêndio   29,90 22/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

Sinalplast Placas de Sinalização.   23,00 22/04/2025

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   74,68 22/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 42,53

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

R&A Extintores LTDA   29,99 22/04/2025

SD Sinalizações ME   30,00 22/04/2025

 28,74

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  26,22 22/04/2025MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.   168,10 17/03/2025

MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA   169,28 18/03/2025
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EMPRESA

E005

E011

E010

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura M³

EMPRESA

E022

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C18A CONJUNTO CERQUINHAS PARA BOX - POLIBOL UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C19A MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO BEBEDOUROS UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C20A MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO MÁQUINAS DE CORTINAS UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C21A CONJUNTO MÁQUINAS DE CORTINAS UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C22A TUBULAÇÃO PARA FORNALHA UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C23A PAINEL ELÉTRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C24A COMEDOURO TUBULAR DE FRANGO ADULTO 23KG - UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C25A SISTEMA BEBED. AUTOMATICO NIPLE EDEGE- FRANGO - FINAME 3201710 UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C26A EXAUSTOR 50" C/CONE MONOF. - 1,5CV BUTTERFLY - BH - MONTADO - FINAME 3467272 UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C27A SISTEMA DE CORTINAS UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C28A PESOS PARA CORTINAS UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C29 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO CORTINAS UNIDADE

EMPRESA

E023

 45,45

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BRAVO ESCAVAÇÕES   45,45 24/04/2025

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.   452,41 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   457,79 11/10/2024

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   371,80 06/11/2024

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 139.542,38

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   139.542,38 27/04/2025

 4.000,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   4.000,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 900,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   900,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 10.000,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   10.000,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2.500,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   2.500,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 101.250,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   101.250,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 52,60

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   52,60 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 17.988,80

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   17.988,80 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 5.480,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   5.480,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 12.012,70

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   12.012,70 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 25,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   25,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.500,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   3.500,00 27/04/2025
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OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C30A FORNALHA AC AVES LENHA E PELLET COM RODINHAS E SUPORTE PARA TRATOR – AC AVES UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

SPIELMANN AGRO SERVICE   45.000,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 45.000,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 00.289.348/0001

E002 27.062.038/0001-45

E003  00.017.788/0001-49

E004 46.203.695/0001-00

E005 26.179.493/0001-62

E006 85.391.720/0001-88

E007 11.670.605/0001-06

E008 82.962.127/0001-56

E009 14.314.086/0001-31

E010 10.498.304/0001-84

E011 80.655.053/0001-80

E012 33.073.932/0001-13

E013 80.224.785/0001-15

E014 25.049.176/0003-20

E015 01.628.313/0001-51

E016 05.476.154/0001-78

E017 34.706.582/0001-48

E018 17.312.592/0001-80

E019  40.863.901/0001-21

E020 72.218.043/0002-30

E021 04.167.283/0001-11

E022 04.815.913/0001-17

E023 83.684.670/0001-00

E024 40.987.136/0001-51

E025 47.715.256/0001-49

E026 54.695.386/0001-22

E027 91.231.977/0001-75

E028 01.438.784/0001-05

E029 39.450.493/0001-05

E030  06.913.480/0015-63

E031 07.014.421/0001-10

E032 11.945.569/0001-46

E033 66.429.895/0004-35

E034 22.648.371/0001-17

E035 02.080.427/0001-72

E036 08.626.431/0001-70

E037 47.674.429/0003-90

E038 17.354.683/0001-88 

E039 16.605.464/0001-61

E040 34.623.312/0001-73

E041 36.752.638/0001-26

E042 83.522.003/0001-12

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C01B Painel Liso núcleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M²

EMPRESA

E001

E016

E021

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C02B AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR 50" 3 PÁS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE

EMPRESA

E023

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C03B PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M²

EMPRESA

E015

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C04B PENDENTE LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens UNIDADE

EMPRESA

E002

E003

E004

OBSERVAÇÕES:

T.T. dos Santos LTDA (43) 3024-5144

Eletroinfocia Informatica Eletronicos – Ltda (67) 4062-7202

MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (11)23590171

SPIELMANN AGRO SERVICE (49) 99972-6927

TELAS SANTIN (49) 988515800

Zeus Store Ltda.   177,90 21/04/2025

ROVEDA ILUMINAÇÃO   150,23 21/04/2025

 145,34

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  107,90 21/04/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

Rei da Iluminação.

PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME   2.761,53 22/04/2025

#N/D

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2.761,53

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

#N/D

#N/D

 9.898,60

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA   9.898,60 25/04/2025

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA   112,07 23/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As   243,38 21/04/2025

Perfilor S.A. Construções Indústria e Comércio   123,69 22/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 159,71

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda (11) 3334-3720

ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS (47) 3419-7000

Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) (11) 3336-0616

Conduscamp Condutores Campinas LTDA (19) 3738 - 3399

 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR (31) 3479-14000

CLAMPER Indústria e Comércio S.A (31) 98417-4595

Dimensional Brasil Soluções Ltda (19) 3446-7400

JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI (11) 95926-2000

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem (11) 4020-5376

Prime Lonas (41) 98720-9402

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA (54) 93300-8665

Distec - Indústria e Comércio de Tecidos e Plásticos Eireli.  (51) 99703-4441

Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA (41) 99118-7053

Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA (54) 9330-0377

BRAVO ESCAVAÇÕES (47) 9 9206 0011 RENATO DA SILVA

Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA (49) 3319-6700

PVA Equipamentos de Segurança Ltda (54) 2124-5155

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (54) 3622-5004 EVERTON PILAR

Sinalplast Placas de Sinalização. (11) 99991-7483

Mega Thor Materiais Contra Incêndio (11) 4395-1324

Perfilor S.A. Construções Indústria e Comércio (11) 9 7454-7225 BRUNO ARIZA DIODATTI

SD Sinalizações ME (11) 9 3234-9797

R&A Extintores LTDA (11)3982-4952

MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA ( 48) 9 9957-3894

PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME (55) 49 9989-1900 EVANDRO

ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA (51)3582-2805

ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA (43)3520-5000

(11)93004-1270

NOME FONE CONTATO

Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As (62) 4015-1122 https://www.lojakingspan.com/br/painel-frigo-sala-limpa-pir-50mm----ral-9003----fabricas--sc-e-mg/p

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA (48)3522-0061 ADEMIR RENGEL

ROVEDA ILUMINAÇÃO (17)99616-8317 https://www.rovedailuminacao.com.br/pendentes/pendente-meia-lua-50?srsltid=AfmBOopsJ58udV4oqRQPX-ZZv8UYdQCD_rDj3w6DaDiElavS8fhs4_pv

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA (49)99813-9812 THIAGO

COTAÇÕES - AVIÁRIO 08

Rei da Iluminação. (17) 98807-8509 https://www.reidailuminacao.com.br/pendentes/pendente-meia-lua/pendente-meia-lua-50cm-luminaria-aluminio-branco-brilhante-rei-da-iluminacao

Zeus Store Ltda. (19)99198-3682 https://www.zeustore.com.br/pendentes/pendente-luminaria-meia-lua-m-42cm-x-18cm-cabo-3m?srsltid=AfmBOoo-5nJxFoZSC_MgPg5ZceYsDH90CsEkHco8nnQgRJr_AE0Wx8vr&variant_id=1561

MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA (46) 3034-1111  William

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI. (47)3086-4218

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (47)3368-5202 VICTOR VIEIRA

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C05B EXTINTOR DE INCÊNDIO 2A20BC UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C06B SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO UNIDADE

EMPRESA

E010

E009

E017

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C07B PLACA DE SAÍDA 20X40CM UNIDADE

EMPRESA

E018

E008

E019

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C08B PLACA DE SAÍDA 50X100CM UNIDADE

EMPRESA

E020

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C09B PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C10B PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C11B LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 2 FARÓIS, LÂMPADAS LED DE 5W UNIDADE

EMPRESA

E009

E010

E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C12B BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E012

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C13B HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E013

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C14B CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E014

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C15B TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINÍO 60CM DE ALTURA UNIDADE  14,33

MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA   63,50 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   63,48 11/10/2024

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   58,33 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 61,77

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   54,55 06/11/2024

ELETROTRAFO PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA   127,29 12/03/2025

 103,24

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   127,88 11/10/2024

ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA   9,63 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   7,33 11/10/2024

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   9,29 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 8,75

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 192,46

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

R&A Extintores LTDA   239,99 16/02/2025

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   14,00 06/11/2024

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   15,29 11/03/2025

 10,85

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   3,26 27/09/2024

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   11,89 11/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   3,26 27/09/2024

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   5,00 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 6,72

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

#N/D

#N/D

 231,34

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

PVA Equipamentos de Segurança Ltda   231,34 22/04/2025

Mega Thor Materiais Contra Incêndio   29,90 22/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

Sinalplast Placas de Sinalização.   23,00 22/04/2025

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   74,68 22/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 42,53

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

R&A Extintores LTDA   29,99 22/04/2025

SD Sinalizações ME   30,00 22/04/2025

 28,74

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  26,22 22/04/2025MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.

MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA   190,00 16/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   117,76 18/03/2025

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   110,91 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 139,56

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.   168,10 17/03/2025

MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA   169,28 18/03/2025
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EMPRESA

E005

E011

E010

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C16B CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE AÇO, COM PLACA LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE

EMPRESA

E005

E011

E010

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C17B Bota-fora - Valas de Infraestrutura M³

EMPRESA

E022

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C18B Aquisição de ventilador industrial trifásico 1,00x1,00m 3 pás UNIDADE

EMPRESA

E024

E025

E026

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C19B PLACA DE MUDANÇA DE ROTA 15X30CM UNIDADE

EMPRESA

E005

E006

E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C20B LONA PLASTICA PRATA COM PROTEÇÃO UV M²

EMPRESA

E027

E028

E029

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C21B PLACA DE SAÍDA DE FIO 4X2" UNIDADE

EMPRESA

E028

E030

E031

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C22B DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE

EMPRESA

E032

E033

E034

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C23B CABO DE REDE CAT5 4Px24 M

EMPRESA

E035

E036

E037

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C24B CABO CFTV PAR TRANÇADO  4Px24 M

EMPRESA

E038

E039

E040

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C25B CONECTOR RJ45 UNIDADE

EMPRESA

E038

E039

E040

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C26B SISTEMA DE BEBEDOURO AUTOMÁTICO UNIDADE

EMPRESA

E041

MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA   0,25 27/04/2025

 0,39

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

T.T. dos Santos LTDA   0,43 27/04/2025

Eletroinfocia Informatica Eletronicos – Ltda   0,50 27/04/2025

Eletroinfocia Informatica Eletronicos – Ltda   1,59 27/04/2025

MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA   1,07 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1,24

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

T.T. dos Santos LTDA   1,05 27/04/2025

Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda   2,84 27/04/2025

ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS   2,67 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3,02

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Conduscamp Condutores Campinas LTDA   3,56 27/04/2025

 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR   38,71 27/04/2025

CLAMPER Indústria e Comércio S.A   40,99 27/04/2025

Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck)   52,76 27/04/2025

JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI   10,68 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 44,15

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 9,55

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem   10,68 27/04/2025

Dimensional Brasil Soluções Ltda   7,28 27/04/2025

Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem   12,00 27/04/2025

Prime Lonas   10,20 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 12,57

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Distec - Indústria e Comércio de Tecidos e Plásticos Eireli.   15,50 27/04/2025

J7S SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA   34,99 11/03/2025

 21,49

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   9,49 27/09/2024

EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA   20,00 06/11/2024

Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA   1.532,91 26/04/2025

AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA   1.189,90 26/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1.374,24

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA   1.399,90 26/04/2025

#N/D

#N/D

 45,45

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BRAVO ESCAVAÇÕES   45,45 24/04/2025

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.   452,41 12/03/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   457,79 11/10/2024

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   371,80 06/11/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 427,33

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA   18,99 06/11/2024

MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI.   11,62 12/03/2025

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BUCCO CONEXÕES COMÉRCIO DE PEÇAS ÇTDA   12,37 11/10/2024

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 11.212,90

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   11.212,90 27/04/2025
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OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C27B MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO BEBEDOUROS UNIDADE

EMPRESA

E041

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C28B MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO VENTILADORES UNIDADE

EMPRESA

E041

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C29B Sistema FERRAGEM - FINAME UNIDADE

EMPRESA

E041

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C30B CONJUNTO MÁQUINAS DE CORTINAS /PESOS PARA CORTINAS UNIDADE

EMPRESA

E041

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C31B PAINEL ELÉTRICO COM AVISO NO CELULAR E SENSORES - CARLESSO UNIDADE

EMPRESA

E041

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO M²

COTAÇÃO C32B TELA ALAMBRADO 5X5 FIO 14(2,10MM) M²

EMPRESA

E042

OBSERVAÇÕES:

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   3.500,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3.500,00

NOME DA EMPRESA

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 500,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   500,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 15.084,75

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   15.084,75 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 10.200,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   10.200,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 72.450,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SPIELMANN AGRO SERVICE   72.450,00 27/04/2025

TELAS SANTIN   23,00 27/04/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 23,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
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