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Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Aves da Embrapa  SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina
Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Descrigédo Und Quant. Valor Unit

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 6 847,50
COMPLETO. SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 110 51,60
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70 129,19
PROJETOS AS BUILT h 30 129,19
INFRAESTRUTURA

SAPATAS

ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO M3 2,99 98,64
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 2,35 22,32
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M2 0,83 83,23
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA M2 3,29 137,09
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 20,00 14,20
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 9,91 12,59
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 1,91 16,96
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA M3 0,08 247,13
DE *5 CM*. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 0,55 882,98
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

BALDRAMES

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO M3 1,50 108,42
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 1,20 22,32
BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M2 0,39 83,23
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE M2 3,69 103,10
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 13,27 14,20
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 4,36 16,96
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA M3 0,05 247,13
DE *5 CM*. AF 01/2024

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 0,22 882,98
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO KG 1,00 48,77
PISO SOBRE SOLO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 1,79 196,25
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M2 17,86 3,36
SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021

ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO KG 26,43 15,40
DE TELA Q-92. AF 09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - M3 3,00 732,84
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021

ESCAVAGCAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO M3 10,84 108,42
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO M2 14,09 83,23
SUPRAESTRUTURA

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.

66,17
165,67
49,70

37,95

8,59
32,02
52,74

5,46
4,84
6,52
95,08

339,70

41,71
8,59
32,02
39,66
5,46
6,52
95,08
339,70
18,76
75,50
1,29
5,92
281,94
41,71

32,02

MAT.

1.086,83

115,97

88,55

20,04
74,71
123,06

12,75
11,30
15,22
221,84

792,63

97,33
20,04
74,71
92,55
12,75
15,22
221,84
792,63
43,78
176,17
3,02
13,82
657,86
97,33

74,71

Total

1.086,83

66,17
165,67
165,67

126,50

28,62
106,73
175,80

18,21
16,15
21,75
316,92

1.132,33

139,04
28,62
106,73
132,22
18,21
21,75
316,92
1.132,33
62,54
251,67
4,31
19,75
939,79
139,04

106,73

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.

0,00

7.278,90
11.597,13
4.473,18

113,47

20,21
26,48
173,52

109,26
48,00
12,46

7,32

186,84

62,41
10,28
12,46

146,36
72,51
28,47

474
74,73
18,76

134,85
23,09

156,61

845,81

452,15

451,22

Total
MAT.

6.521,00

497,02

264,76

47,16
61,80
404,88

254,94
111,99
29,07
17,08

435,95

145,62

23,98
29,06
341,51

169,19
66,43
11,06

174,38
43,78

314,64
53,87

365,41

1.973,57
1.055,02

1.052,84

R$

Total
30.367,23

6.521,00

7.278,90
11.597,13
4.970,20

12.325,24
2.325,17
378,22

67,37
88,28
578,40

364,20
159,99
41,52
24,40
622,78

1.435,76
208,04

34,26
41,52
487,87

241,70
94,91
15,81

249,11

62,54
6.879,06
449,48

76,96
522,02
2.819,38
1.507,17

1.504,05
1.685,26
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Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Aves da Embrapa  SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina
Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigédo Und Quant. Valor Unit
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, M2 3,60 120,86
E=25 MM. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS M2 3,60 160,70
SIMILARES. PE-DIRFITO SIMPLFES. FM MADFIRA SERRADA. 2 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 9,55 10,78
UTILIZANDO ACO CA-50 DF 10.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 4,27 14,16
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 0,18 761,80
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

ALVENARIA E VEDAGOES

FECHAMENTOS

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 33,95 60,63
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM M2 26,96 69,40
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA M2 1,64 151,57
10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 62,92 4,84
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM M2 62,92 57,58
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE

REMOCAO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 6,50 10,06
AF 09/2023

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM M2 11,00 1.019,50
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE M 13,00 187,69
MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 18,00 202,37

INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 (FUMIGADOR)
ACABAMENTOS E PINTURAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 191,53 3,96
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. M2 19,43 33,53
AF 03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 372,92 10,88
AF 04/2023

LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES M2 200,82 9,68
REVESTIMENTO CERAMICO (PORCELANATO) PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO m2 283,38 102,05
ESMALTADA DE DIMENSOES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 50,32 24,10
AF 09/2023

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 336,94 49,43
PISOS E PAVIMENTACOES

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 108,52 24,10
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 215,46 209,14
AF_09/2023

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 24,34 2,75

AF_09/2023

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
46,50

61,82
4,15

5,45

293,08

23,33

26,70

58,31
1,86
22,15
3,87
392,22
72,21
77,86
1,52
12,90
4,19
3,73
39,26
9,27

19,02

9,27
80,46

1,06

MAT.
108,49

144,26
9,68

12,71

683,85

54,43

62,30

136,06
4,34
51,69
9,03
915,18
168,49
181,66
3,55
30,10
9,77
8,69
91,61
21,63

44,37

21,63
187,74

2,47

Total
154,99

206,08
13,82

18,16

976,93

77,75

89,00

194,37
6,21
73,84
12,90
1.307,41
240,69
259,52
5,08
43,00
13,95
12,42
130,86
30,91

63,39

30,91
268,20

3,53

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
167,39

222,57
39,59

23,28

52,75

791,90

719,82

95,63
117,16
1.393,82
25,16
4.314,44
938,71
1.401,40
291,79
250,64
1.560,95
748,11
11.125,30
466,55

6.407,49

1.006,17
17.335,99

25,75

Total
MAT.
390,58

519,33
92,37

54,31

123,09

1.847,77

1.679,58

223,14
273,37
3.252,24
58,70
10.067,03
2.190,31
3.269,94
680,85
584,83
3.642,22
1.745,60
25.959,04
1.088,63

14.950,81

2.347,73
40.450,63

60,09

Total
557,97

741,89
131,96

77,59
175,85

102.162,94
32.660,13
2.639,68

2.399,40

318,77
390,53
4.646,05
83,86
14.381,47
3.129,02
4.671,35

48.144,51
972,65
835,47

5.203,17

2.493,71
37.084,34

1.555,18

21.358,30
21.358,30

85.331,10

3.353,90
57.786,62

85,84



En@a

Item

44

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

6.1

6.2

71

711

742

713
714

715

7.1.6

Al

71.8

7.1.9

7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.1.13

7.1.14

7.1.15

7.1.16

7117

Cédigo Banco

87263

88650

102494

104658

97097

98689
101965

97640

96486

06

103787

103784

105546

101510

41199

91936

91941

91940

91939

91953

91959

91955

92008

92001

91996

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIA

SINAPI

LOCAL
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Aves da Embrapa
Suinos e Aves

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Quant. Valor Unit

Descrigao

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60CM. AF 02/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER
EPOXI. AF 05/2021

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF 03/2024

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA
RESISTENCIA. AF 09/2021

SOLEIRAS E FILETES

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

FORRO

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS

INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICAS

ELETRICA

PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 09/2024

Luminéria Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado Frio Estrutura Branco-frio

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 09/2024

LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 09/2024

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE
150 DAN. TIPO D

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UNIDADE

Und

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

164,34

85,25

4,08

2,72

17,86

70,12
14,33

54,55

181,07

2 180,60
3 28,63

31 200,00
28 47,50

5 48,26

1 2388,95

1.710,29
31 20,36
16 13,50
37 21,60
14 38,11
17 36,59
155,75
4 44,53
10 59,26
6 41,02

12 43,16

100,83

10,65

63,68

140,28

37,90

116,50
177,13

1,98

72,62

28,24%

Valor Unit com BDI

38,79

4,10
24,50
53,97
14,58

44,82
68,15

0,76

27,94

69,48
11,01

76,94
18,27

18,57

919,08

273,26

7,83
5,19
8,31
14,66
14,08
21,45
17,13
22,80
15,78

16,60

MAT.
90,51
9,56
57,16
125,93
34,02

104,58
159,01

1,78

65,19

162,12
25,70

179,54
42,64

43,32
2.144,51
637,61
18,28
12,12
19,39
34,21
32,85
50,05
39,97
53,20
36,82

38,74

Total

129,30

13,66

81,66

179,90

48,60

149,40
227,15

2,54

93,13

231,60
36,72

256,48
60,91

61,89
3.063,59
910,88
26,11
17,31
27,70
48,87
46,92
71,49
57,11
76,00
52,60

55,35

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.

6.374,97

349,29

99,96

146,79

260,41

3.142,77
976,75

41,55

5.058,80

138,96
33,04

2.385,26
511,68

92,83
919,08
273,26
242,82

83,10
307,47
205,26
239,31

21,45

68,53
227,99

94,69

199,25

Total
MAT.
14.874,92
815,01
233,23
342,52
607,63

7.333,13
2.279,09

96,96

11.803,87

324,24
77,10

5.565,62
1.193,91

216,61
2.144,51
637,61
566,58
193,90
717,43
478,95
558,38
50,05
159,89
531,97
220,94

464,93

Total
21.249,88
1.164,31
333,19
489,31
868,05

13.731,74
10.475,90
3.255,84

17.001,18
138,51
16.862,67

102.340,15
40.177,00
463,20

110,15

7.950,88
1.705,59

309,44
3.063,59
910,88
809,40
277,00
1.024,89
684,21
797,69
71,49
228,42
759,95
315,62

664,18



En@a

Item

7.1.18

7.1.19

7.1.20

7.1.21

7.1.22

7.1.23

7.1.24

7.1.25

7.1.26

7.1.27

7.1.28

7.1.29

7.1.30

7.1.31

7.1.32

7.1.33

7.1.34

7.1.35

7.1.36

7.2

7.21

722

9.3

9.5
724
O8]

727

728

T2
7.2.10
7.211
7.212

Cédigo Banco

91992

92023

32

91849

91836

91855

91835

91924

91926

91928

91930

91931

101874

93671

93676

33

93653

93655

93656

100561

91835

4656

C42
98299

C43
98301
C44
43836
C45
C25

SINAPI
SINAPI
PROPRIA
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
PROPRIA
SINAPI
SINAPI

PROPRIA

SINAPI

SINAPI
SINAPI

LOCAL
COTAGAO
SINAPI

COTAGAO
SINAPI
COTAGAO
SINAPI
COTAGAO
COTAGAO

Obra
Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Aves da Embrapa
Suinos e Aves

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAIDA DE FIO 11MM, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

LOGICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAMARA INTELBRAS VIP 3250 AL IA - POE

PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
NVR COM HD

RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM

FONTE NOBREAK 520W 1U

CONECTOR RJ45

Und

UN

UN

UNIDADE

M

= = = = = = = =

c
=z

UN

UN

UNIDADE

UN

UN

UN

UN

M

M

UN
UNIDADE
M

UNIDADE
UN
UNIDADE
UN
UNIDADE
UNIDADE

Quant.
7

3

7
50
30
180
70
430
310
340
50

150

I

50

N W

60
1
1
1
1
1

4

Valor Unit

55,53
62,25
42,88
7,69
21,01
12,59
19,57
3,44
4,97
7,66
10,69
11,52
831,06
83,80
238,87
55,26
11,99
14,26

14,26

207,83

19,57
16,77

1035,30
937,38
23,98

4699,00
730,24
3151,14
2660,33
1799,00
0,39

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

4,84
7,53
1,32
1,91
2,95
4,11
4,43
319,73
32,24
91,90
21,26
4,61
5,49

5,49

79,96

7,53
6,45

398,30
360,63
9,23

1.807,80
280,94
1.212,30
1.023,48
692,11
0,15

MAT.
49,85

55,88
38,50
6,90
18,86
11,30
17,57
3,09
4,46
6,88
9,60
10,34
746,03
75,23
214,43
49,61
10,76
12,80

12,80
186,56

17,57
15,05

929,37
841,47
21,53

4.218,20
655,52
2.828,71
2.388,13
1.614,93
0,35

Total
71,21

79,83
55,00
9,86
26,94
16,15
25,10
4,41
6,37
9,82
13,71
14,77
1.065,75
107,47
306,33
70,87
15,38
18,29

18,29

266,52

25,10
21,51

1.327,67
1.202,10
30,75

6.026,00
936,46
4.041,02
3.411,61
2.307,04
0,50

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
149,54

71,85
115,49
147,92
242,49
871,85
527,03
569,08
592,74

1.001,96
205,63
664,80
319,73

32,24
367,59

85,04

27,68

5,49

10,97

79,96

135,52
322,59

1.194,90
721,26
553,54

1.807,80
280,94
1.212,30
1.023,48
692,11
0,61

Total

MAT.
348,94

167,64
269,48
345,16
565,81
2.034,32
1.229,73
1.327,85
1.383,06
2.337,92
479,81
1.551,19
746,03
75,23
857,72
198,44
64,58
12,80

25,60

186,56

316,22
752,70

2.788,10
1.682,93
1.291,58

4.218,20
655,52
2.828,71
2.388,13
1.614,93
1,41

Total
498,48

239,49
384,97
493,08
808,30
2.906,17
1.756,76
1.896,93
1.975,79
3.339,88
685,44
2.215,99
1.085,75
107,47
1.225,31
283,48
92,26
18,29
36,57
27.111,79
266,52
451,74
1.075,29

3.983,01
2.404,19
1.845,12

6.026,00
936,46
4.041,02
3.411,61
2.307,04
2,02



En@a

Item

7.2.13
7.2.14

7.31
732

733
734
735

7.3.6

737

7.3.8
7.3.9

8.1

8.2

8.3

8.4

9.8

o1
9.10
CL

9.12
9.13

10.1
10.2

10.3

10.4

Cédigo Banco

98307
98308

14
15

16
17
18

93009

19

93358
104737

103246

97327

104325

103288

07
46
22
11

97599

92690

92691

C68
103030
99620

C69
C70

36
89707

86881

86879

SINAPI
SINAPI

PROPRIA
PROPRIA

PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA

SINAPI

PROPRIA

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

PROPRIA
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Aves da Embrapa
Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

SPDA

BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAGAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CAIXA DE INSOPEGAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9 TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

CLIMATIZAGAO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000
BTUS/H. AF 11/2021

PPCI E GLP

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE SAIDA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA DE MUDANGA DE ROTA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 09/2024 ) )

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

MANGUEIRA PIG TAIL GAS COM MALHA DE AGO 7/8" X 1/2"

VALVULA ESFERA PARA GAS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

COLETOR PARA CENTRAL DE GAS 2 SAIDAS 1"

GRELHA VENEZIANA PARA TOMADA DE AR

HIDROSSANITARIO

CAIXA DE INSPEGAO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M, INCLUINDO TAMPAO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina
Und Quant.
UN 3 56,39
UN 3 37,65
M 165 63,00
UNIDADE 8 406,88
M 93 70,62
UNIDADE 4 391,09
UNIDADE 22 2515
M 18 28,68
UNIDADE 1 451,97
M3 36,625 87,69
M3 36,625 22,32
UN 4 2301,88
M 48 27,55
UN 4 51,28
UN 17 16,51
UNIDADE 2 165,71
UNIDADE 9 45,85
UNIDADE 2 24,82
UNIDADE 2 10,04
UNIDADE 2 14,18
UN 8 20,60
M 16,2 89,28
M 3,6 114,10
UNIDADE 2 61,60
UN 2 76,40
UN 2 193,34
UNIDADE 1 118,00
UNIDADE 2 269,10
UNIDADE 5 1202,00
UN 4 51,98
UN 5 218,84
UN 59,76

Valor Unit

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
21,69
14,48

24,24
156,54

27,17
150,46
9,68

11,03
173,88

33,74
8,59

885,58

10,60

19,73
6,35
63,75
17,64
9,55
3,86
5,45
7,93

34,35

43,90

23,70
29,39
74,38

45,40
103,53

462,43
20,00

84,19

3,75

MAT.
50,62
33,80

56,55
365,25

63,39
351,08
22,58

25,75
405,73

78,72
20,04

2.066,35

24,73

46,03

14,82

148,75
41,16
22,28

9,01
12,73
18,49

80,14
102,43

55,30
68,58
173,56

105,93
241,57

1.079,01
46,66

196,45

8,76

Total
72,31
48,28

80,79
521,79

90,56
501,54
32,26

36,78
579,61

112,45
28,62

2.951,93

35,33

65,76

21,17

212,51
58,80
31,83
12,88
18,18
26,42

114,49

146,32

79,00
97,98
247,94

151,32
345,09

1.541,44
66,66

280,64

12,52

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
65,08
43,45

3.999,10
1.252,29

2.526,71
601,85
212,89

198,61
173,88

1.235,58
314,50

3.542,32

508,75

78,91

107,98

127,50
158,76
19,10
7,73
10,91
63,40

556,43

158,03

47,40
58,79
148,76

45,40
207,06

2.312,17
Teek)

420,96

18,77

Total
MAT.
151,86
101,39

9.331,24
2.922,01

5.895,66
1.404,31
496,74

463,42
405,73

2.883,03
733,83

8.265,41

1.187,09

184,13

251,95

297,51
370,45
44,56
18,03
25,45
147,94

1.298,35

368,73

110,59
137,17
347,11

105,93
483,13

5.395,06
186,65

982,24

43,81

4.174,29

8.422,37
2.006,15
709,63

662,03
579,61

4.118,62
1.048,32
14.126,55
11.807,72

1.695,85

263,05
359,93

5.364,20
425,01
529,21

63,66
25,76
36,36
211,34

1.854,78

526,76

157,99
195,95
495,88

151,32
690,19
141.218,50
7.707,22
266,64

1.403,20

62,58



En@a

Item

10.5

10.6

10.7

10.8
10.9
10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21
10.22
10.23
10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

Cédigo Banco

89848

89711

89712

303
20085
89746

89726

89732

89724

89744

89731

104345

89797

89783

89778

89753

7097
40
39319
98082

98091

98062

103042

94490

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
PROPRIA
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Aves da Embrapa
Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)

ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022 )
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 082022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO TAMPAO

TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 1,0 X 2.0 X H=1.4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSGES
INTERNAS: 1.4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina
Und Quant.
M 28,9 27,73
M 17,67 22,24
M 43,54 27,82
UN 62 3,04
UN 71 2,04
UN 3 28,21
UN 8 11,15
UN 9 15,69
UN 8 10,93
UN 12 27,42
UN 10 15,00
UN 442,10
UN 2 50,32
UN 315,83
UN 12 18,58
UN 7 9,69
UN 57,10
UNIDADE 4 1046,12
UN 5 8,62
UN 1 3964,24
UN 1.11073,22
UN 1 3389,05
UN 2 25,29
UN 4 45,26

Valor Unit

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

10,67
8,56
10,70

1,17
0,78
10,85

4,29
6,04
4,20
10,55
5,77
16,20
19,36
6,09
7,15
3,73

2,73
402,46
3,32
1.5625,12

4.260,09
1.303,84

9,73

17,41

MAT.
24,89

19,96
24,97

2,73
1,83
25,32

10,01
14,08

9,81
24,61
13,47
37,79
45,17
14,21
16,68

8,70

6,37
939,08
7,74
3.558,62

9.940,21
3.042,28

22,70

40,63

Total
35,56

28,52
35,68

3,90
2,62
36,18

14,30

20,12

14,02

35,16

19,24

53,99

64,53

20,30

23,83

12,43

&l
1.341,54
11,05
5.083,74

14.200,30

4.346,12

32,43

58,04

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
308,31

151,19
466,00

72,51
55,72
32,56

34,32

54,33

33,64

126,59

57,71

64,79

38,72

18,27

85,78

26,10

13,66
1.609,85
16,58
1.525,12

4.260,09

1.303,84

19,46

69,65

Total

MAT.
719,40

352,77

.087,34

169,19
130,02
75,97

80,07

126,76

78,49

295,37

134,65

151,17

90,34

42,63

200,15

60,89

31,87
3.756,32
38,69
3.558,62

9.940,21

3.042,28

45,40

162,52

Total
1.027,71

503,96
1.553,35

241,71
185,74
108,53

114,39

181,09

112,13

421,96

192,36

215,96

129,06

60,90

285,92

86,99

45,53
5.366,18
55,27
5.083,74

14.200,30

4.346,12

64,86

232,17
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Item

10.29

10.30

10.31

10.32

10.33

10.34
10.35
10.36

10.37

10.38

10.39
10.40
10.41
10.42
10.43
10.44
10.45
10.46
10.47

10.48

10.49

10.50

10.51

10.52
10.53

10.54
10.55
10.56
10.57

10.58
10.59
10.60

10.61
10.62

Cédigo Banco

99620

94703

89430

89362

20147

3873
3904
89440

89356

102622

Ce7
C58
C62
C63
Ce4
C59
Ce5
55
93111
56
96747
96736
96737

C66
96718

96719

104202

86932

102146

6005
6006

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
COTAGAO
COTACAO
COTACAO
COTACAO
COTACAO
COTACAO
COTACAO
PROPRIA
SINAPI
PROPRIA
SINAPI
SINAPI
SINAPI

COTAGAO
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

LOCAL
LOCAL
SINAPI

SINAPI
SINAPI

Obra
Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Aves da Embrapa
Suinos e Aves

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina 28,24%

B.D.I

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE
BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2021

PRESSURIZADOR 1" 0,5HP 12MCA

ADAPTADOR DE TRANSICAO PPR 25X3/4" FIM

ADAPTADOR DE TRANSIGAO PPR 25X3/4" F/F

ADAPTADOR DE TRANSIGAO PPR 20X1/2" F/F

ADAPTADOR DE TRANSICAO PPR 20X1/2" F/M

JOLEHO 90° DE TRANSIGAO PPR 25X3/4" F/RF

JOLEHO 90° DE TRANSIGAO PPR 20X1/2" F/RF

AQUECEDOR DE PASSAGEM A GAS 42L - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2022

FLANGE CURTA EM COBRE, DN 28 MM , INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2024

LUVA, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2024

LUVA DE REDUGAO PPR 25X20MM

TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

TE NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO

SUPORTE PAPEL HIGIENICO 3 POSICOES EM INOX DE CHAO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO
E FITA DUPLA-FACE. AF 01/2021

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN

M

UN

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UN

UNIDADE

UN

UN

UN

UNIDADE
M

M

UN

UN

UN
UN

UN
UN

Quant. Valor Unit

M. O.

1.193,34 74,38

22 19,48 7,49
112,562 4,82

40 10,18 3,92
10 5,08 1,95
311,71 4,51
50,78 0,30
712,87 4,95
36,98 24,75 9,52
2 587,28 225,94

1 1419,00 545,92

6 13,73 5,28

9 8,83 3,40

6 15,15 5,83

12 15,98 6,15

6 12,46 4,79

6 21,15 8,14
1.11771,09 4.528,57

1 26,64 10,25

1 328,11 126,23

22 7,41 2,85
46,12 2,35
16,25 2,40
22,95 1,13
23,73 15,17 5,84
3,53 19,47 7,49
2 11,65 4,48

4 550,11 211,64

4 100,00 38,47
4 150,00 57,71
2,88 360,81 138,81
13 86,45 33,26

6 76,63 29,48

Valor Unit com BDI

MAT.
173,56

17,49

11,24

9,14

4,56
10,51
0,70
11,55
22,22
527,19

1.273,81
12,33
7,93
13,60
14,34
11,19
18,99
10.566,67
23,91

294,54
6,65
5,49
5,61

2,65
13,62

17,48

10,46
493,82

89,77
134,65
323,89

77,60
68,79

Total
247,94

24,98

16,06

13,05

6,51
15,02
1,00
16,50
31,74
753,13

1.819,73
17,61
11,32
19,43
20,49
15,98
27,12

15.095,24
34,16

420,77

9,50

7,85

8,02

3,78
19,45

24,97

14,94

705,46

128,24
192,36
462,70

110,86
98,27

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
74,38

164,88

4,82
156,66

19,54
13,52
1,50
34,66
352,12
451,88

545,92
31,69
30,57
34,97
73,77
28,76
48,82

4.528,57
10,25

126,23

62,72

9,42

2,40

2,27
138,49

26,44

8,96

846,55

153,89
230,83
399,78

432,37
176,89

Total

MAT.
173,56

384,71

11,24

365,54

45,60
31,54
3,50
80,87
821,61
1.054,38

1.273,81
73,95
71,34
81,60

172,14
67,11
113,92
10.566,67
23,91

294,54

146,34

21,98

5,61

5,30
323,15

61,70

20,92

1.975,29

359,07
538,61
932,81

1.008,86
412,74

Total
247,94

549,59

16,06

522,19

65,15
45,05
5,00
115,53
1.173,72
1.506,26

1.819,73
105,64
101,91
116,57
245,91

95,87
162,74
15.095,24
34,16

420,77

209,06

31,39

8,02

7,57
461,64

88,14

29,88

2.821,84

512,96
769,44
1.332,58

1.441,23
589,62



En@a

Item

10.63

10.64

10.65
10.66
10.67

10.68

10.69

10.70

10.71
10.72
10.73

10.74

10.75

10.76
10.77

10.78

10.79

10.80
10.81
10.82
10.83
10.84
10.85
10.86

1
191
11.2

11.3
11.4

11.5

12
121

Cédigo Banco

89354

100857

6141
11683
38189

13415

11696

36521

100866

100868

C71
86935

86909

100861

97663
95543
95544
37399
48
102253

97644
91338

97645
94569

94573

97647

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

LOCAL
SINAPI
SINAPI

LOCAL
LOCAL
SINAPI

SINAPI
SINAPI

COTAGAO
SINAPI

SINAPI
SINAPI

LOCAL
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
PROPRIA
PROPRIA

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Aves da Embrapa
Suinos e Aves

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

Descrigao

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM

ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM

DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM
DESVIADOR

RALO LINEAR EM PVC, COM GRELHA LISA EM ACO INOX, LARGURA 5,50 CM E COMPRIMENTO
*70* CM

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO
POPULAR. 1/2" OU 3/4"

LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO,
DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)

LIXEIRA EM INOX COM PEDAL E BALDE INTERNO REMOVIVEL

Lixeira 240 Litros Roda de 200mm

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30*
CM (L XC)

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

ALARME COM PLUGUE PARA PNE E PCD BIVOLT

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Armario de Cozinha Completa Suspenso 240cm Cinza

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

INSTALAGAO DE BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021( bancadas e divisorias)

ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO,
FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM
ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 11/2024

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM
BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,
FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024
COBERTURA

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UNIDADE
UNIDADE

UN

UN

UN

UNIDADE

UN

UN

UN

UNIDADE

UN
UN
UN
UN
m?
M2

M2
M2

M2
M2

M2

M2

Quant. Valor Unit

5 776,01
5 755,30

45,14
6 47,80
5 249,93

5 150,00
4 103,50
3 170,59

4 218,00
4 722,00
1 153,46

2 316,02
3 344,71

1.153,79
1.277,21

2 186,13
15 36,42

1 1.500,00
13 13,48
4 64,81
4 46,43
14 22,92
25 636,39
17,07 905,91

23,94 10,11
43,03 1321,40

12,96 26,11
8,7 675,27

4,62 397,40

178,71 3,82

B.D.l.
28,24%

Valor Unit com BDI

M. O.
298,55

290,58

1,98
18,39
96,15

57,71
39,82
65,63

83,87
277,77
59,04

121,58
132,62

59,17
106,65

71,61
14,01

577,08
5,19
24,93
17,86
8,82
244,83
348,52

3,89
508,37

10,05
259,79

152,89

1,47

MAT.
696,61

678,02
4,61
42,91
224,36
134,65
92,91
153,14

195,69
648,12
137,76

283,68
309,44

138,05
248,85

167,09

32,69

.346,52

12,10
58,18
41,68
20,57
571,28
813,22

9,08

.186,19

23,44
606,18

356,74

3,43

Total
995,16

968,60
6,59
61,30
320,51
192,36
132,73
218,76

279,56
925,89
196,80

405,26
442,06

197,22
355,49

238,69
46,71

1.923,60
17,29
83,11
59,54
29,39

816,11

1.161,74

12,97
1.694,56

33,48
865,97

509,63

4,90

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

M. O.
1.492,73

1.452,90
7,91
110,34
480,77
288,54
159,27
196,89

335,48
111,07
59,04

243,16
397,85

59,17
106,65

143,22
210,17

577,08
67,42
99,73
71,45

123,45

6.120,82
5.949,27

93,12
21.875,12

130,18
2.260,17

706,34

262,64

Total
MAT.
3.483,04

3.390,09

18,46
257,45
1.121,79

673,26
371,64
459,41

782,78
2.592,50
137,76

567,37
928,32

138,05
248,85

334,17
490,40

1.346,52
157,31
232,71
166,72
288,05

14.281,92
13.881,62

217,27
51.041,94

303,76
5.273,73

1.648,13

612,82

Total
4.975,78

4.842,98

26,37
367,79
1.602,55

961,80
530,91
656,29

1.118,25
3.703,57
196,80

810,53
1.326,17

197,22
355,49

477,39
700,58

1.923,60
224,73
332,45
238,17
411,50

20.402,75
19.830,88

83.549,77
310,38
72.917,06

433,95
7.533,91

2.354,47

82.047,13
875,46



En@a

Item

12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7
12.8

13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

Cédigo Banco

104314

100765

92543

94218

94216

10567
94227

49
50
57
59
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Obra Bancos
Reforma de Area de assepsia e Controle de acesso ao Campo experimental de Aves da Embrapa  SINAPI - 05/2025 - Santa Catarina
Suinos e Aves

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
Descrigédo Und Quant. Valor Unit
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA KG 1290,54 10,86
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF 07/2019
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES KG 500 13,84
PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 P
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2 216,65 48,98
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 198,71 112,83
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 PS
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 32,66 202,37
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 58,16 8,18
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO M 35,8 62,69
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
MOBILIARIO E COMUNICAGAO VISUAL
INSTALAGAO DE BANCO EM AGO INOX PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 4 1109,33
INSTALAGAO DE ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METALICO UNIDADE 4 3202,83
GABINETE PARA BANCADA DE PIA SUSPENSO - FORNECIMENTO E INSTLAGAO UNIDADE 1 1304,90
PRATELEIRA COM SUPORTE INVISIVEL - FORNECIMENTO E INSTLAGAO UNIDADE 1.170,81
PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA m? 0,6 43,88
PLACA INDICATIVA METALICA FIXADA EM TUBO DE ACO m? 0,35 77,86

B.D.l.
28,24%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.
Valor Unit com BDI Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
4,18 9,75 13,93 5.391,95 12.581,22 17.973,18
5,32 12,42 17,75 2.662,26 6.211,95 8.874,21
18,84 43,97 62,81 4.082,46 9.525,75 13.608,21
43,41 101,29 144,69 8.625,60 20.126,39 28.751,98
77,86 181,66 259,52 2.542,77 5.933,13 8.475,90
3,15 7,34 10,49 183,03 427,07 610,10
24,12 56,28 80,39 863,43 2.014,67 2.878,09
24.080,85
426,78 995,83 1.422,61 1.707,13 3.983,30 5.690,43
1.232,19 2.875,12 4.107,31 4.928,78 11.500,48 16.429,25
502,02 1.171,39 1.673,41 502,02 1.171,39 1.673,41
65,72 153,34 219,05 65,72 153,34 219,05
16,88 39,39 56,27 10,13 23,63 33,76
29,95 69,89 99,84 10,48 24,46 34,95
MAO DE OBRA MATERIAL TOTAL GERAL

TOTAL SEM BDI

R$ 178.051,32

R$ 378.441,65

R$ 556.492,97

TOTAL DO BDI

R$ 50.281,69

R$ 106.871,92

R$ 157.153,61

TOTAL
GERAL

R$ 228.333,01

R$ 485.313,57

R$ 713.646,58
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En@a COMPOSIGOES DE SERVIGO

COMPOSICAO 01 ADMINITRAGAO CENTRAL MES 43.874,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
SINAPI 93567 COMPLEMENTARES MES 23019,67 1,0000 23.019,67
SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 9734,96 1,0000 9.734,96
SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5447,86 1,0000 5.447,86
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
SINAPI 101390 COMPLEMENTARES MES 5671,71 1,0000 5.671,71
COMPOSICAO 02 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ISOPAINEL m? 200,70
COTACAO co1 Painel Liso nucleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros M2 159,7131631 1,1300 180,48
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2880 6,81
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65 0,4240 13,42

RECOLOCAGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

COMPOSICAO 03 COM REAPROVEITAMENTO > 15,64
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14

SINAPI - | 43130 BWG, D =2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2710 8,23
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2710 6,01
COMPOSICAO 04 REMOGAO E REFORMA DE EXAUSTOR UNIDADE 26,12
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,2807 8,53
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7936 17,59
COTAGAO o2 AQUISICAO DE EXAUSTOR 50" 3 PAS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 0,4 0,7936 0,32
COMPOSICAO 05 INSTALAGAO DE VENTILADOR UNIDADE 37,78
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10

PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W -

COMPOSICAO 06 1300/1350 lumens - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE 180,60
PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W -

COTAGAO co4 1300/1350 lumens UNIDADE 145,34 1,0000 145,34

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,3479 10,57

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,1134 24,68

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PAREDE - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 07 INSTALACAO UNIDADE 165,71

COTAGAO C05 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SINAPI-I 4350 SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 0,8 2,0000 1,60
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC PISO - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO 08 INSTALACAO UNIDADE 192,85
COTAGAO co5 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56 1,0000 139,56
COTAGAO co6 SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UNIDADE 28,73666667 1,0000 28,74

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,4574 10,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,4574 13,91

COMPOSIGAO 09 PLACA DE SAIDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 45,85
COTAGAO co7 PLACA DE SAIDA 20X40CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
COMPOSIGAO 10 PLACA DE SAIDA 50X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UNIDADE | 234,67 |
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COTAGAO cos PLACA DE SAIDA 50X100CM UNIDADE 231,34 1,0000 231,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 11 INSTALACAO UNIDADE 10,04
COTAGAO co9 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72 1,0000 6,72
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 12 INSTALAGAO UNIDADE 14,18
COTAGAO c10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85 1,0000 10,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W,
COMPOSIGAO 13 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 200,76
COTAGAO c11 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46 1,0000 192,46
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0552 1,34
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1765 6,96
COMPOSIGAO 14 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 - FORNECIMENTO E INTALAGAO V] 63,00
COTAGAO c12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75 1,0000 8,75
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,7850 19,10
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,8910 35,15
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI-I 7568 PHILLIPS UN 0,61 4,0000 2,44
ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA
APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS
SINAPI-I 11578 INCLUIDOS UN 13,94 0,0300 0,42
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA -
COMPOSIGAO 15 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 406,88
COTAGAO c13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24 1,0000 103,24
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2484 6,04
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,2484 9,80
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
SINAPI-I 12732 CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 287,8 1,0000 287,80
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO 16 INSTALAGAO M 70,62
SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 58,69 1,0000 58,69
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1582 3,85
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1582 6,24
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI-I 7583 PHILLIPS UN 0,41 1,0000 0,41
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
SINAPI-I 11267 ESPESSURA = *2,5* MM UN 1,43 1,0000 1,43
CAIXA DE INSOPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA -
COMPOSIGAO 17 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 391,09
COTAGAO c14 CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77 1,0000 61,77
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,1582 4,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1582 3,51
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101618 CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 287,31 1,0000 287,31
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 70 MM2 -
SINAPI 104754 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 33,7 1,0000 33,70
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE
COMPOSIGAO 18 ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UNIDADE 25,15
TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMINIO 60CM DE
COTAGAO c15 ALTURA UNIDADE 14,33 1,0000 14,33
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SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1450 3,53
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 39,45 0,1850 7,30
QUADRO BEP 250X200X100 COM BARRAMENTO DE COBRE PARA 9
COMPOSICAO 19 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE 451,97
CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE ACO, COM PLACA
COTACAO Cl6 LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33 1,0000 427,33
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,4521 11,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3458 13,64
COMPOSICAO 20 BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO m? 83,23
COTACAO c17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura m3 45,45 1,0000 45,45
COMPOSICAO 21 INSTALACAO DE VENTILADOR INDUSTRIAL UNIDADE 37,78
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9111 27,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,4555 10,10
PLACA DE MUDANCA DE ROTA 15X30CM - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 22 INSTALACAO UNIDADE 24,82
COTACAO C19 PLACA DE MUDANGCA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49 1,0000 21,49
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
COMPOSICAO 23 LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE EM PAREDES m? 9,68
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,77 0,2459 7,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0820 1,82
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
SINAPI 3767 VERMELHA UN 1,32 0,0401 0,05
REMOGAO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SEM
COMPOSICAO 24 REAPROVEITAMENTO m? 10,17
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,13 0,1945 5,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1945 4,31
COMPOSICAO 25 REMOGAO DE LONA SEM REAPROVEITAMENTO m? 8,62
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,3890 8,62
COMPOSICAO 26 REMOGAO DE CATRACA SEM REAPROVEITAMENTO UN 5,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,2334 5,17
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ALAMBRADO COM TELA DE
COMPOSICAO 27 ARAME GALVANIZADO m? 121,91
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
SINAPI - | 43130 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM,
SINAPI - | 10937 MALHA *8 X 8* CM,H=2 M M2 24,13 1,9231 46,40
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L
SINAPI - | 568 X E), 6,99 KG/M M 77,28 0,0876 6,77
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,13 1,2875 38,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2875 28,54
COMPOSICAO 28 COLOCAGAO DE FECHAMENTO EM LONA PRETA m? 2,78
SINAPI - | 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,97 1,1280 2,22
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 0,0118 0,26
COMPOSICAO 29 COLOCAGAO DE FECHAMENTO EM LONA PRATA m? 14,73
COTACAO Cc20 LONA PLASTICA PRATA COM PROTECAO UV m2 12,57 1,1280 14,18
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,0098 0,30
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,0118 0,26 ‘
COMPOSICAO 30 FECHAMENTO EM MADEIRA PINUS m? 64,04
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 0,2960 7,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,65 0,2866 9,07
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
SINAPI 91693 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 28,7 0,0085 0,25
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE
SINAPI 91692 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 29,79 0,0022 0,06
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
SINAPI 6212 BRUTA M 12,67 3,6667 46,46
SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2X 11) KG 17,85 0,0673 1,20
COMPOSICAO 31 ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - BOX m? 115,14
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
SINAPI - | 43130 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 23,94 0,0586 1,40
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM,

SINAPI - | 10937 MALHA *8 X 8*CM,H=2 M M2 24,13 1,9231 46,40
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,13 1,2875 38,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 1,2875 28,54

CONJUNTO DE 1 PLACA PARA SAIDA DE FIO 11MM, INCLUINDO
COMPOSICAO 32 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACI'S«O. UNIDADE 42,88
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 91946 AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTACAO Cc21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55
DISPOSITIVO DPS 20KA 275KVA, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
COMPOSICAO 33 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 55,26

COTACAO C22 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15 1,0000 44,15
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1325 3,22
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,1325 5,23

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
SINAPI 1571 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 1,330 2,0000 2,66
COMPOSICAO 34 CABO DE REDE CAT5 4PX24 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,28

COTACAO C23 CABO DE REDE CATS 4Px24 M 3,02 1,0500 3,17
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0331 0,81
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,0331 1,31

CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
COMPOSICAO 35 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNIDADE 42,88
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 91946 AF_03/2023 UN 13,12 1,0000 13,12
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTACAO Cc21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,547 1,0000 9,55
CAIXA DE INSPECKO PARA ESGOTO, 80X80CM COM ALTURA DE 1,4M,
COMPOSICAO 36 INCLUINDO TAMPAO UNIDADE 1.202,00
POCO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
SINAPI 99270 EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 UN 659,570 1,0000 659,57
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
CAIXA DE INSPECKO PARA ESGOTO, 150X80CM COM ALTURA DE
COMPOSICAO 37 1,5M, INCLUINDO TAMPAO UNIDADE 5.767,10
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,1200 31,81
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SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 2,8800 252,55
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.
SINAPI 96528 AF_01/2024 M2 156,010 17,6800 2.758,26
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
SINAPI 96557 ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 781,490 0,5600 437,63
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60
SINAPI 92915 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 17,600 67,0600 1.180,26
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 17,6800 564,17
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
EXECUGAO DE CANALETA DE CONRETO MOLDADO IN LOCO,
COMPOSIGAO 38 110X40CM M 546,44
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,0550 14,58
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 0,7040 61,73
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SINAPI 94964 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 520,690 0,1200 62,48
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 1,9000 60,63
EXECUGCAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
SINAPI 97114 CONCRETO. AF_04/2022 M 0,400 0,0846 0,03
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,380 0,2717 8,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,170 0,2717 6,02
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
SINAPI 100205 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 1514,350 0,0008 1,21
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI - | 4517 REGIAO - BRUTA M 2,670 0,5585 1,49
COTAGAO c29 GRELHA LISA REFORCADA 100X50X7CM UNIDADE 165,000 2,0000 330,00
COMPOSIGAO 39 EXECUGAO DE CANALETA DE CONRETO MOLDADO IN LOCO, 60X40CM M 367,26
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 265,07 0,0300 7,95
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 87,690 0,3840 33,67
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
SINAPI 94964 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 520,690 0,0800 41,66
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
SINAPI 98555 MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2 31,910 1,4000 44,67
EXECUGCAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE
SINAPI 97114 CONCRETO. AF_04/2022 M 0,400 0,0846 0,03
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,380 0,2717 8,25
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,2717 6,02
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL
SINAPI 100205 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 M3XKM 1514,350 0,0008 1,21
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
SINAPI - | 4517 REGIAO - BRUTA M 2,670 1,1170 2,98
COTAGAO c28 GRELHA LISA REFORGADA 60X60X6CM UNIDADE 120,000 1,8400 220,80
CAIXA DE AREIA PLUVIAL, 60X60CM COM ALTURA DE 1M, INCLUINDO
COMPOSICAO 40 TAMPAO UNIDADE 1.046,12
POGO DE INSPECAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M,
SINAPI 99268 EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 UN 503,69 1,0000 503,69
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
SINAPI 98114 DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 542,430 1,0000 542,43
PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS -

COMPOSIGAO 41 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 783,30
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,9680 29,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,4840 10,73
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BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SINAPI 7568 PHILLIPS UN 0,610 8,8000 5,37
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
SINAPI 142 (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 31,550 1,6130 50,89
COTAGAO C30 PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM UNIDADE 686,900 1,0000 686,90
PLACA DE CONCRETO PRE-MOLDADA, H=1,00M - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 42 INSTALACAO M 151,11
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 0,4650 14,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,3150 6,98
COTAGAO c31 DIVISORIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, ALTURA 1,00M M 130,000 1,0000 130,00
COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1
COMPOSICAO 44 1/2", PARA LIGAGAO DE AGUA. UNIDADE 201,44
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,01 0,3221 5,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,1031 2,29
COTAGAO c38 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDUDO 110X1.1/2" UNIDADE 194,000 1,0000 194,00
REVESTIMENTO CERAMICO (PORCELANATO) PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 30X60 CM
COMPOSICAO 45 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m? 102,05
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,21 0,7407 22,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,170 0,3259 7,23
SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,680 6,8500 4,66
SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,990 0,2820 1,13
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO
SINAPI 45190 OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 M2 61,360 1,0864 66,66
COMPOSICAO 46 PLACA DE SAIDA 15X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 45,85
COTAGAO ca1 PLACA DE SAIDA 15X30CM UNIDADE 42,53 1,0000 42,53
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,1500 3,33
CONJUNTO DE 1 PLACA CEGA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 4x4 -
COMPOSICAO 47 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNIDADE 59,91
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 91950 AF_03/2023 UN 18,98 1,0000 18,98
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,3170 7,71
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,3170 12,51
COTAGAO c46 PLACA CEGA 4"X4" UNIDADE 20,710 1,0000 20,71
INSTALACAO DE BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE
COMPOSICAO 48 ABRIR m? 636,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,17 1,1930 26,45
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,92 2,3860 57,07
SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 20,85 0,6400 13,34
COTAGAO ca7 BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR M2 539,527 1,0000 539,53
COMPOSICAO 49 INSTALACAO DE BANCO EM AGO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1.109,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33
COTAGAO c48 BANCO EM AGO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1095,000 1,0000 1.095,00
INSTALACAO DE ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME,
COMPOSICAO 50 METALICO UNIDADE 3.202,83
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33
COTAGAO c49 ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METALICO UNIDADE 3188,500 1,0000 3.188,50
COMPOSICAO 51 PLACA INDICATIVA ADESIVA FIXADA DIRETAMENTE NA ESTRUTURA m?2 43,88
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,64 1,8018 42,59
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PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI
SINAPI 10851 ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 64,270 0,0200 1,29
COMPOSIGAO 52 PLACA INDICATIVA METALICA FIXADA EM TUBO DE AGO m2 77,86
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
SINAPI 88278 COMPLEMENTARES H 24,27 0,2527 6,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,7582 16,81
ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E
SINAPI 12615 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL UN 10,88 4,0000 43,52
PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE
ACO COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA
PRISMATICO, TIPO | PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO
COTAGAO C50 METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO M2 569,749 0,0200 11,39
COMPOSIGAO 53 INSTALAGCAO DE EXAUSTOR/INSULFLADOR UNIDADE 103,66
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,38 2,5000 75,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 1,2500 27,71
LUMINARIA PLAFON 50W 4500lumens - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 54 INSTALACAO UNIDADE 343,37
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,2013 4,90
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 0,6442 25,42
COTAGAO c57 LUMINARIA PLAFON 50W 4500lumens UNIDADE 313,055 1,0000 313,06
AQUECEDOR DE PASSAGEM A GAS 421 - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 55 INSTALACAO UNIDADE 11.771,09
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,8053 19,59
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 39,45 3,8655 152,49
COTAGAO c60 AQUECEDOR DE PASSAGEM A GAS 421 UNIDADE 11599 1,0000 11.599,00
FLANGE CURTA EM COBRE, DN 28 MM , INSTALADO EM RESERVAGAO
COMPOSIGAO 56 PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE 328,11
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAPI 88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,27 0,2500 5,82
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88267 COMPLEMENTARES H 30,41 0,2500 7,60
COTAGAO c61 FLANGE LONGA DE COBRE SEM ANEL 28 MM UNIDADE 310,94 1,0000 310,94
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 2,56 0,0510 0,13
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM
SINAPI 39897 COM 250 G) UN 56,57 0,0030 0,17
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
COTAGAO 12732 CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) UN 287,8 0,0120 3,45
GABINETE PARA BANCADA DE PIA SUSPENSO - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 57 INSTLAGAO UNIDADE 1.304,90
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33
COTAGAO c72 GABINETE PARA BANCADA DE PIA SUSPENSO UNIDADE 1290,570 1,0000 1.290,57
COMPOSIGAO 58 LIXEIRA PARA ROUPAS DESCARTAVEIS - FORNECIMENTO E INSTLACAO|  UNIDADE 179,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33
COTAGAO c73 LIXEIRA PARA ROUPAS DESCARTAVEIS UNIDADE 165,000 1,0000 165,00
COMPOSIGAO 59 PRATELEIRA COM SUPORTE INVISIVEL - FORNECIMENTO E INSTLAGAO |  UNIDADE 170,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,17 0,6465 14,33
COTAGAO c74 PRATELEIRA COM SUPORTE INVISIVEL UNIDADE 156,480 1,0000 156,48
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Emigpa COTAGOES
INDICES DE RETROAGAO:
| INDICE |NOME DO iINDICE |DESCR|cZ\o DATA BASE INDICE DT BASE| DT COTAGAO | INDICE DT COT.| COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS  [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 00.289.348/0001 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As (62) 4015-1122 https://www.lojakingspan.com/br]
E002 27.062.038/0001-45 Rei da Iluminagdo. (17) 98807-8509 https://www.reidailuminacao.con{
E003 00.017.788/0001-49 Zeus Store Ltda. (19)99198-3682 https://www.zeustore.com.br, pelf
E004 46.203.695/0001-00 ROVEDA ILUMINAGAO (17)99616-8317 https://www.rovedailuminacao.c
E005 26.179.493/0001-62 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS CTDA (49)99813-9812 THIAGO
E006 85.391.720/0001-88 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA (48)3522-0061 ADEMIR RENGEL
E007 11.670.605/0001-06 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA (46) 3034-1111 William
E008 82.962.127/0001-56 J75 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA (11)93004-1270
E009 14.314.086/0001-31 R&A Extintores LTDA (11)3982-4952
E010 10.498.304/0001-84 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. (47)3086-4218
E011 80.655.053/0001-80 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (47)3368-5202 VICTOR VIEIRA
E012 33.073.932/0001-13 ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA (51)3582-2805
E013 80.224.785/0001-15 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA (43)3520-5000
E014 25.049.176/0003-20 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA (48) 9 9957-3894
E015 01.628.313/0001-51 PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME (55) 49 9989-1900 EVANDRO
E016 05.476.154/0001-78 Perfilor S.A. Construgdes Industria e Comércio (11) 9 7454-7225 BRUNO ARIZA DIODATTI
E017 34.706.582/0001-48 SD Sinalizagbes ME (11) 9 3234-9797
E018 17.312.592/0001-80 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. (11) 99991-7483
E019 40.863.901/0001-21 Mega Thor Materiais Contra Incéndio (11) 4395-1324
E020 72.218.043/0002-30 PVA Equipamentos de Seguranga Ltda (54) 2124-5155
E021 04.167.283/0001-11 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (54) 3622-5004 EVERTON PILAR
E022 04.815.913/0001-17 BRAVO ESCAVACOES (47) 9 9206 0011 RENATO DA SILVA
E023 83.684.670/0001-00 Edege Industria de Equipamentos Agropecuarios LTDA (49) 3319-6700
E024 40.987.136/0001-51 Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA (41) 99118-7053
E025 47.715.256/0001-49 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA (54) 9330-0377
E026 54.695.386/0001-22 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA (54) 93300-8665
E027 91.231.977/0001-75 Distec - Industria e Comércio de Tecidos e Plasticos Eireli. (51) 99703-4441
E028 01.438.784/0001-05 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem (11) 4020-5376
E029 39.450.493/0001-05 Prime Lonas (41) 98720-9402
E030 06.913.480/0015-63 Dimensional Brasil Solugdes Ltda (19) 3446-7400
E031 07.014.421/0001-10 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI (11) 95926-2000
E032 11.945.569/0001-46 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR (31) 3479-14000
E033 66.429.895/0004-35 CLAMPER IndUstria e Comércio S.A (31) 98417-4595
E034 22.648.371/0001-17 Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) (11) 3336-0616
E035 02.080.427/0001-72 Conduscamp Condutores Campinas LTDA (19) 3738 - 3399
E036 08.626.431/0001-70 Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda (11) 3334-3720
E037 47.674.429/0003-90 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS (47) 3419-7000
E038 17.354.683/0001-88 T.T. dos Santos LTDA (43) 3024-5144
E039 16.605.464/0001-61 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda (67) 4062-7202
E040 34.623.312/0001-73 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (11)23590171
E041 79.233.110/0001-53 DATEL COM. DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA (47)99686 3000
E042 76.666.478/0001-17 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA (41) 33547275
E043 26.662.514/0001-04 Ecosolis Solugdes em Energia Solar e Eficiéncia Energética LTDA (19) 92003-4489 José Ricardo
E044 11.109.083/0001-78 Fanuel Comercio de Materiais Fundidos Ltda (32) 3722-5667
E045 01.582.892/0001-49 Mérito Comércio de Equipamentos Ltda (11) 3055 7600
E046 35.793.623/0001-43 Hidra Aclon (11) 91487-2154
E047 33.166.730/0001-16 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA https://br.store.ui.com/br/pt/catd
E048 82.901.000/0001-27 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO BRASILEIRA (48) 3281-9790
E049 05.664.312/0001-13 WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA (95) 99138-9879
E050 01.438.784/0001-05 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem
E051 34.036.275/0001-05 Vitrusfer Acessérios (11) 96456-2466
E052 75.086.785/0001-66 Nilko Tecnologia Ltda (41) 99225-2745
EO053 10.490.181/0001-35 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A.
E054 13.851.664/0001-06 MM SINALIZAGAO E CONSERVAGAO VIARIA EIRELI - ME (41) 98785-4715
EO55 08.022.764/0001-90 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda
E056 45.603.529/0007-23 Yamamura Ltda. (11) 3906-2723
E057 06026749000194 Broketto Materiais Elétricos LTDA (16) 98253-5239
E058 02.264.256/0001-31 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (41) 99963-0469
E059 47.173.950/0001-81 Loja Rinnai (19) 3500-2659
E060 43.235.522/00001-85 Plastolandia Hidraulica e Plasticos Industria Ltda (11) 2168-8533
E061 05.128.044/0001-15 Gas Center - Acessorios para gas (41) 99128-8686
E062 49.474.398/0008-63 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA (11) 3998-3000
E063
E064
E065
E066
COTAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROACAO
COTACAO Co1 Painel Liso nticleo em PIR 50MM - Largura 1,13 Metros m? 159,71
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E001 Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As 243,38 21/04/2025
E016 Perfilor S.A. Construgdes Industria e Comércio 123,69 22/04/2025
E021 BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA 112,07 23/04/2025
OBSERVAGOES:
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FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c02 AQUISICAO DE EXAUSTOR 50" 3 PAS 1,0CV - 1,45X1,45M UNIDADE 9.898,60
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E023 Edege Industria de Equi Agropecuarios LTDA 9.898,60 25/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co3 PLACA EVAPORATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 2.761,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E015 PLASSON - TONI REPRESENTACOES LTDA ME 2.761,53 22/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co4 PENDENTE LUMINARIA PARA UMA LAMPADA BULBO LED 11W/15W - 1300/1350 lumens UNIDADE 145,34
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E002 Rei da lluminagdo. 107,90 21/04/2025
E003 Zeus Store Ltda. 177,90 21/04/2025
E004 ROVEDA ILUMINAGAO 150,23 21/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €05 EXTINTOR DE INCENDIO 2A20BC UNIDADE 139,56
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 117,76 18/03/2025
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 110,91 12/03/2025
E007 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 190,00 16/11/2024
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €06 SUPORTE DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO UNIDADE 28,74
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI. 26,22 22/04/2025
E009 R&A Extintores LTDA 29,99 22/04/2025
E017 SD Sinalizagdes ME 30,00 22/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co7 PLACA DE SAIDA 20X40CM UNIDADE 42,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E018 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. 23,00 22/04/2025
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 74,68 22/04/2025
E019 Mega Thor Materiais Contra Incéndio 29,90 22/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO co8 PLACA DE SAIDA 50X100CM UNIDADE 231,34
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E020 PVA Equipamentos de Seguranca Ltda 231,34 22/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c09 PLACA PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS 20X20CM UNIDADE 6,72
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 3,26 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 5,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 11,89 11/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c10 PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR 13X20CM UNIDADE 10,85
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS GTDA 3,26 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 14,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 15,29 11/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c11 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 2 FAROIS, LAMPADAS LED DE 5W UNIDADE 192,46
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E009 R&A Extintores LTDA 239,99 16/02/2025
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI. 168,10 17/03/2025
E007 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 169,28 18/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c12 BARRA DE ALUMINIO CHATO 7/8X1/8 UNIDADE 8,75
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EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 7,33 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9,29 06/11/2024
E012 ALUMIGROUP IND E COM DE METAIS LTDA 9,63 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c13 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,1M, ALTA CAMADA 254 MICRA UNIDADE 103,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 127,88 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 54,55 06/11/2024
E013 ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 127,29 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c14 CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO 30X30 C/ TAMPA UNIDADE 61,77
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 63,48 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 58,33 06/11/2024
E014 MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA 63,50 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c15 TERMINAL MINI CAPTOR BARRA CHATA DE ALUMIN{O 60CM DE ALTURA UNIDADE 14,33
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 12,37 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18,99 06/11/2024
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI. 11,62 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C16 CAIXA PARA BEP 400X400X150MM EM CHAPA DE ACO, COM PLACA LARANJA E BARRAMENTO UNIDADE 427,33
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 457,79 11/10/2024
E011 ILUMISUL COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 371,80 06/11/2024
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGCA EIRELI. 452,41 12/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C17 Bota-fora - Valas de Infraestrutura w3 45,45
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E022 BRAVO ESCAVACOES 45,45 24/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C18 icdo de il i ial trifasico 1,00x1,00m 3 pas UNIDADE 1.374,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E024 Misther Equipamentos Agroindustriais LTDA 1.399,90 26/04/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 1.532,91 26/04/2025
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 1.189,90 26/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c19 PLACA DE MUDANGA DE ROTA 15X30CM UNIDADE 21,49
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E005 BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PEGAS GTDA 9,49 27/09/2024
E006 EXTINGUE FOGO COM DE EXTINTORES LTDA 20,00 06/11/2024
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 34,99 11/03/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €20 LONA PLASTICA PRATA COM PROTECAO UV m? 12,57
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E027 Distec - IndUstria e Comércio de Tecidos e Plsticos Eireli. 15,50 27/04/2025
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 12,00 27/04/2025
E029 Prime Lonas 10,20 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c21 PLACA DE SAIDA DE FIO 4X2" UNIDADE 9,55
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 10,68 27/04/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 7,28 27/04/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 10,68 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c22 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) 20KA 275KVA UNIDADE 44,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E032 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - MINHA CASA SOLAR 38,71 27/04/2025
E033 CLAMPER Industria e Comércio S.A 40,99 27/04/2025
E034 Full Commerce do Brasil S.a. (Loja Steck) 52,76 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c23 CABO DE REDE CAT5 4Px24 ™M 3,02
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
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E035 Conduscamp Condutores Campinas LTDA 3,56 27/04/2025
E036 Central Cabos Com. Conex. Elet. Ltda 2,84 27/04/2025
E037 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS 2,67 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c24 CABO CFTV PAR TRANCADO 4Px24 ™M 1,24
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E038 T.T. dos Santos LTDA 1,05 27/04/2025
E039 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda 1,59 27/04/2025
E040 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1,07 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c25 CONECTOR RI45 UNIDADE 0,39
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E038 T.T. dos Santos LTDA 0,43 27/04/2025
E039 Eletroinfocia Informatica Eletronicos — Ltda 0,50 27/04/2025
E040 MEGACOBRE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,25 27/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €26 PLACA CEGA 4X2" UNIDADE 6,79
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 5,99 02/05/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 5,57 02/05/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 8,82 02/05/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c27 AQUISICAO DE EXAUSTOR INDUSTRIAL 0,8X0,8M UNIDADE 5.950,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E041 DATEL COM. DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA 5.950,00 25/04/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c28 GRELHA LISA REFORGADA 60X60X6CM UNIDADE 120,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 120,00 02/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c29 GRELHA LISA REFORGADA 100X50X7CM UNIDADE 165,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 165,00 02/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c30 PORTAO EM ACO DE ABRIR , 60X90CM UNIDADE 686,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
#N/D 686,90
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c31 DIVISORIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, ALTURA 1,00M ™M 130,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E042 Artefatos de Cimento Garibaldi LTDA 130,00 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c32 KIT COMPLETO DE FILTRO COLETOR AGUA DE CHUVA - CICLO 2000 - DN200 UNIDADE 12.649,99
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E043 Ecosolis Solugdes em Energia Solar e Eficiéncia Energética LTDA 12.649,99 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c33 ACIDIFICADOR DOSADOR PASTILHA ACIDO BAIXA PRESSAO ALTA DOSAGEM ROSCA INTERNA BSP/NPT 1" UNIDADE 393,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 393,15 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c34 CLORADOR AVES DOSADOR PASTILHA CLORO KOBRATEC 1.1/2" UNIDADE 433,04
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 414,21 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 451,87 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
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COTAGAO €35 ANTIGOTA PARA AVES DOSADOR ADITIVO ANTI INCRUSTACAO E CORROSAO UNIDADE 479,69
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 329,90 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 629,47 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C36 FILTRO PARA NEBULIZACAO 60 MICRA MEDIA/BAIXA PRESSAO UNIDADE 206,90
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 73,89 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 339,90 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c37 DOSADOR DE MEDICAMENOS PARA AVIARIOS UNIDADE 2.671,48
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E026 AGRO GRANJA - EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA E SUINOCULTURA LTDA 2.543,06 11/05/2025
E025 Avicswine Equipamentos Para Avicultura e Suinocultura Dirlene Joana Bazzanella LTDA 2.799,90 11/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c38 COLAR DE TOMADA FERRO FUNDUDO 110X1.1/2" UNIDADE 194,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E044 Fanuel Comercio de Materiais Fundidos Ltda 194,00 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c39 BOMBA SUBMERSIVEL 1CV 14MCA UNIDADE 3.214,95
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E045 Meérito Comércio de Equipamentos Ltda 3.214,95 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €40 FILTRO T COMPACT 2" UNIDADE 4.881,83
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E046 Hidra Aclon 4.881,83 11/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca1 PLACA DE SAIDA 15X30CM UNIDADE 42,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E018 Sinalplast Placas de Sinalizagdo. 23,00 22/04/2025
E008 175 SINALIZAGAO IND. E COM. LTDA 74,68 22/04/2025
E019 Mega Thor Materiais Contra Incéndio 29,90 22/04/2025
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO ca2 PONTO DE ACESSO WI-FI NO TETO U6+ UNIDADE 937,38
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 829,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 1.045,76 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca3 SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS UNIDADE 4.699,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 5.699,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 3.699,00 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO caa NVR COM HD UNIDADE 3.151,14
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E047 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 2.189,00 24/05/2025
E048 INTELBRAS S/A - INDUSTRIA DE TELECOMUNICAGAO BRASILEIRA 4.113,27 24/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO cas FONTE NOBRAK 520W 1U UNIDADE 1.799,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E049 WAN INFORMATICA E TECNOLOGIA 1.799,00 24/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO Ca6 PLACA CEGA 4"X4" UNIDADE 20,71
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E028 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 23,90 27/05/2025
E030 Dimensional Brasil Solugdes Ltda 12,59 27/05/2025
E031 JNX COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO EIRELI 25,64 27/05/2025
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OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca7 BOX DE ALUMINIO E VIDRO JATEADO COM PORTA DE ABRIR M2 539,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E050 Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem 693,60 31/05/2025
E051 Vitrusfer Acessérios 385,45 31/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO cas BANCO EM ACO INOS PARA VESTIARIO 150X36CM UNIDADE 1.095,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E052 Nilko Tecnologia Ltda 1.096,00 31/05/2025
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 1.094,00 31/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO ca9 ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS, GUARDA-VOLUME, METALICO UNIDADE 3.188,50
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E052 Nilko Tecnologia Ltda 3.107,00 31/05/2025
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 3.270,00 31/05/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €50 PELICULA RETRORREFLETIVA PRISMATICO, TIPO | PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, m? 569,75
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E054 MM SINALIZAGAO E CONSERVAGAO VIARIA EIRELI - ME 569,75 31/05/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C51 EXAUSTOR COMPACTO AXIAL 183M3/H 22W, INCLUINDO 6M DE DUTO FLEXIVEL E GRELHA AUTO-FECHANTI| UNIDADE 338,99
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 338,99 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO €52 EXAUSTOR CENTRIFUGO INLINE 3600M3/H 295W UNIDADE 6.015,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 6.015,00 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C53 EXAUSTOR E INSUFLADOR COM FILTRO (G4+H14) 1536M3/H 400W UNIDADE 12.716,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 12.716,15 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C54 GRELHA DIFUSOR REGULADOR DE VAZAO DE AR RVA 200 UNIDADE 155,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 155,00 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C55 GRELHA DIFUSOR 4 VIAS EM ALUMINIO 40X40 UNIDADE 150,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 150,00 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C56 GRELHA/GRADE DE ALUMINO 40X40 UNIDADE 277,20
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 277,20 03/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO c57 LL ARIA PLAFON 50W UNIDADE 313,06
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E056 Yamamura Ltda. 389,00 07/06/2025
E057 Broketto Materiais Elétricos LTDA 237,11 07/06/2025
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C58 ADAPTADOR DE TRANSICAO PPR 25X3/4" F/M UNIDADE 13,73
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E058 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO 13,73 26/06/2025
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#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C59 JOLEHO 902 DE TRANSICAO PPR 25X3/4" F/RF UNIDADE 12,46
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E058 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO 12,46 26/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C60 AQUECEDOR DE PASSAGEM A GAS 42L UNIDADE 11.599,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E059 Loja Rinnai 11.599,00 26/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C61 FLANGE LONGA DE COBRE SEM ANEL 28 MM UNIDADE 310,94
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E060 Plastolandia Hidrdulica e Plésticos Industria Ltda 310,94 26/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C62 ADAPTADOR DE TRANSICAO PPR 25X3/4" F/F UNIDADE 8,83
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E060 Plastolandia Hidrdulica e Plésticos Industria Ltda 8,83 26/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C63 ADAPTADOR DE TRANSICAO PPR 20X1/2" F/F UNIDADE 15,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E060 Plastolandia Hidrdulica e Pldsticos Industria Ltda 15,15 26/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C64 ADAPTADOR DE TRANSICAO PPR 20X1/2" F/M UNIDADE 15,98
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E060 Plastolandia Hidrdulica e Plésticos Industria Ltda 15,98 26/06/2025
#N/D
#N/D
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C65 JOLEHO 902 DE TRANSICAO PPR 20X1/2" F/RF UNIDADE 21,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E058 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO 21,15 26/06/2025
#N/D
#N/D
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTACAO C66 LUVA DE REDUCAO PPR 25X20MM UNIDADE 2,95
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E058 ACQUAFORT COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO 2,95 26/06/2025
#N/D
#N/D
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C67 PRESSURIZADOR 1" 0,5HP 12MCA UNIDADE 1.419,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E045 Meérito Comércio de Equipamentos Ltda 1.419,00 26/06/2025
#N/D
#N/D
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO C68 MANGUEIRA PIG TAIL GAS COM MALHA DE ACO 7/8" X 1/2" UNIDADE 61,60
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E010 MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA EIRELI. 61,60 26/06/2025
#N/D
#N/D
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €69 COLETOR PARA CENTRAL DE GAS 2 SAIDAS 1" UNIDADE 118,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
EO61 Gas Center - Acessorios para gas 118,00 26/06/2025
#N/D
#N/D
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO €70 GRELHA VENEZIANA PARA TOMADA DE AR UNIDADE 269,10
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E055 Nova Exaustores Industria e Comercio Ltda 269,10 26/06/2025
#N/D
#N/D
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
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COTAGAO c71 ALARME COM PLUGUE PARA PNE E PCD BIVOLT UNIDADE 153,79
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E062 SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA 153,79 27/06/2025
#N/D
#N/D
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c72 GABINETE PARA BANCADA DE PIA SUSPENSO UNIDADE 1.290,57
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 1.290,57 27/06/2025
#N/D
#N/D
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c73 LIXEIRA PARA ROUPAS DESCARTAVEIS UNIDADE 165,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 165,00 27/06/2025
#N/D
#N/D
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
COTAGAO c74 PRATELEIRA COM SUPORTE INVISIVEL UNIDADE 156,48
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E053 MadeiraMadeira Comércio Eletrénico S/A. 156,48 27/06/2025

#N/D

#N/D
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